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1.1. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA MAPA 1: 
 
 projektant: MARIJA KNEZ, mag. ing. aedif., G5958 

 
 

- suradnici: 
- Miljenko Stanković, mag. ing. aedif. 
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1.2. POPIS SVIH MAPA IDEJNOG PROJEKTA: 
 

- MAPA 1/1 - GRAĐEVINSKI PROJEKT: PROMETNICA S KOMUNALNIM INSTALACIJAMA I 
POTPORNIM ZIDOM 
PROJEKTANTSKI URED:  PROMETNICE ZAGREB d.o.o., OIB: 28111148974,  

Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb 

PROJEKTANT:   MARIJA KNEZ, mag. ing. aedif. 
BROJ PROJEKTA:  041-2021
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1.3. Sadržaj mape 1 
   
1.  OPĆI DIO  
   

1.1.  Popis projektanata i suradnika  
1.2.  Popis svih mapa idejnog projekta  
1.3.  Sadržaj mape 1  
1.4.  Preslika izvoda iz sudskog registra projektantskog ureda  
1.5.  Imenovanje projektanta  
1.6.  Potvrda o članstvu projektanta u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva  
1.7.  Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planovima, 

posebnim zakonima i propisima 
 

         2.  TEHNIČKI DIO  
   

2.1.  Tekstualni dio  
      

2.1.1. Tehnički opis  
2.1.2. Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine  
2.1.3. Prikaz mjera zaštite od požara  
2.1.4. Program kontrole i osiguranje kvalitete  
2.1.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i način gospodarenja otpadom  
2.1.6. Iskaz procijenjenih troškova građenja  
2.1.7. Predmjer radova  
2.1.8. Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti-dimenzioniranje potpornog zida  
2.1.9. Geometrija sustava  
   

2.2.  Grafički dio   
   

2.2.1.  Situacije  
   

2.2.1.1. Postojeće stanje s prikazom postojećih komunalnih instalacija 1:250 
2.2.1.2. Situacija građevine na geodetskoj i katastarskoj podlozi 1:250 
2.2.1.3. Situacija građevine s postojećim i planiranim komunalnim 

instalacijama 
1:250 

2.2.1.4. Situacija iskolčenja 1:250 

   
2.2.2.  Uzdužni presjeci  

   
2.2.2.1. Uzdužni presjek u osi prometnice 1:500/50 
2.2.2.2. Uzdužni presjek u osi potpornog zida 1:100/10 

   
2.2.3.  Normalni poprečni presjeci  

   
2.2.3.1. Normalni poprečni presjek 1:50 
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2.2.4.  Karakteristični poprečni presjeci  
   

2.2.4.1. Karakteristični poprečni presjeci, od km 0+000,00 do km 0+064,24 1:100 
   

2.2.5.  Detalji  
   

2.2.5.1. Detalj čelične ograde 1:10 
2.2.5.2. Plan armature zida 1:50 
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1.5. IMENOVANJE PROJEKTANTA 
 

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članka 130. Zakona o 
prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19), daje se: 
 
 

IMENOVANJE PROJEKTANTA br. 041-2021 
 
kojim se imenuje MARIJA KNEZ, mag. ing. aedif. ovlašteni inženjer građevinarstva G5958, za 
projektanta na izradi idejnog projekta za: 

 

INVESTITOR: 
GRAD SAMOBOR 
Trg Kralja Tomislava 5, 10430 Samobor 
OIB: 33544271925 

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA JAZBINSKE CESTE I IZGRADNJA POTPORNOG 
ZIDA U VELIKOJ JAZBINI 

LOKACIJA GRAĐEVINE: k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija 
STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE: PROMETNICA S POTPORNIM ZIDOM I KOMUNALNIM 
INSTALACIJAMA 

MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, listopad 2021. 
OZNAKA PROJEKTA: 041-2021 
OZNAKA MAPE: 1/1 

 
 
OBRAZLOŽENJE 
Imenovani projektant je, prema Rješenju Hrvatske komore inženjera građevinarstva, upisan u Imenik 
ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 4412, te zadovoljava uvjete iz članka 51. 
Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 
 

DIREKTOR: 
 

 
 

 
 
 

Davor Stanković, ing. građ. 
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1.6. Potvrda o članstvu projektanta u Hrvatskoj komori inženjera 
građevinarstva 
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1.7. IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 
PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 
Temeljem članka 70. stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), daje se: 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA, 
POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

kojom potvrđujemo da je glavni projekt oznake 41-2021, izrađen od tvrtke Prometnice Zagreb d.o.o., 
Zagreb, listopad 2021. za građevinu: 

NAZIV GRAĐEVINE:     REKONSTRUKCIJA DIJELA JAZBINSKE CESTE I IZGRADNJA 
POTPORNOG ZIDA U VELIKOJ JAZBINI 

LOKACIJA GRAĐEVINE:  k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka 
županija 

 
Usklađen sa slijedećom prostorno-planskom dokumentacijom područja: 
 

- Prostorni plan uređenja grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 7/06, 
7/07 (ispravak grafike), 3/14, 2/15 (ispravak) i 4/21) i to sa člancima 117. – 126. 
navedenog plana 

 
te slijedećim zakonima i propisima: 
 
Zakon o gradnji                                                        NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (čl. 25) NN 78/15, 118/18, 110/19 

Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora NN 30/94, 66/98, 100/04 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u 
graditeljstvu i prostornom uređenju NN 78/15, 114/18, 110/19 

Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
Zakon o zaštiti od požara  NN 92/10 
Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti zraka NN 127/19 
Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 
110/19 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 
92/14, 64/15, 108/17, 70/17 

Zakon o vodama NN 66/19 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom  NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 81/20 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim NN 48/18 
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gradilištima 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/18, 104/19 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke 
specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području s prilozima: 
- Popis usklađenih normi za građevne proizvode 
- Popis smjernica za europsko tehničko dopuštenje 
koje se sukladno članku 66. stavku 3 Uredbe (EU) br. 
305/2011 mogu koristiti kao europski dokumenti za 
ocjenjivanje 

NN 05/11, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 
58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 
43/19 

Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti 
građevnih proizvoda 

Ministarstvo zašt. okol. prost. uređ i 
graditeljstva / 2011 

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN 113/08 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 
sukladnosti i označavanju građevnih  proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i 
ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13, 14/14, 32/19 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 
Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade 
prometnog elaborata za ceste NN 140/13 

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste 
izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 
sa stajališta sigurnosti prometa 

NN 110/01 

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora 
građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građ. 
dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 
inženjera 

NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19 

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju 
poslove graditeljstva i prostornog uređenja NN 129/15 

Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 
Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja 
upravljanja projektima NN 85/15 

Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17, 118/19 
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja 
za kontrolu projekata NN 32/14, 69/14, 27/15 

Pravilnik o obaveznom  sadržaju i opremanju 
projekata građevina  

NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 
118/19, 65/20 

Pravilnik o uvjetima projektiranja i izgradnju 
priključaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14 

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju 
zatvorenog gradilišta NN 116/19 

Pravilnik o izgledu i sadržaju ploče kojom se 
označava gradilište NN 42/14 

Pravilnik o održavanju građevina NN 122/14, 98/19 
Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14 
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi NN 28/16 
Pravilnik o autobusnim stajalištima NN 119/07 
Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku NN 114/10, 29/13 
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kanalizaciju 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i 
radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste NN 53/02, 20/17 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i 
opremi na cestama NN 92/19 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 

Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-
tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje 
stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera 

NN 47/82, 30/94 

Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade 
prometnog elaborata za ceste NN 140/13 

Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti 
glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa  

NN 98/99 

Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih 
sredstava za rad izvođača na gradilištu NN 47/12 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/11 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara  NN 29/13, 87/15 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13 
pravilnik o najvećim dopuštenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 

Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o 
izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine NN 43/14 

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/18, 98/19 
Pravilnik o mjernim jedinicama NN 88/15 
Zakon o akreditaciji NN 158/03, 75/09, 56/13 
Zakon o normizaciji NN 80/13 
Zakon o mjeriteljstvu NN 74/14, 111/18 
Tehnički uvjeti za asfalterske radove održavanja 
kolničkih konstrukcija na autocestama (TUOA) Hrvatske autoceste 

Opći tehnički uvjeti za radove na cestama 
Hrvatske ceste – 
Hrvatske autoceste 2001., 
knjige 1 do 6 

Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 103/18 

Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 
72/17 

 

Projektant: 

  

MARIJA KNEZ, mag. ing. aedif. 
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2.1.1. TEHNIČKI OPIS 
 
OPĆENITO 

Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste i izgradnja potpornog zida uz 
istu u Velikoj Jazbini. Predmetna prometnica se nalazi na području grada Samobora u Zagrebačkoj 
županiji, a zahvat je u cijelosti smješten na području katastarske općine Jazbina-Lug. 

Početak dijela ulice koji je predviđen za rekonstrukciju nalazi se kod kućnog broja 25, a završetak kod 
kućnog broja 30. Ukupna duljina zahvata iznosi 68,32 m. 

OSNOVNE ZADAĆE PROJEKTA 

Rekonstrukcija predmetne prometnice planira se u svrhu izgradnje AB potpornog zida ispred kućnog 
broja 27. Ista obuhvaća:  

- korekciju horizontalnih, vertikalnih i poprečnih elemenata ceste (ujednačavanje širine kolnika, 
manje tlocrtno i visinsko izmještanje osi, usklađivanje poprečnih nagiba kolnika s propisima) 

- zamjenu kolničke konstrukcije u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje  

- obnovu i dopunu vertikalne i horizontalne prometne signalizacije i opreme ceste 

- uređenje priključaka na novo projektiranu prometnicu sukladno pravilniku bez većih konstrukcijskih 
zahvata. 

 

LOKACIJA I OBUHVAT ZAHVATA 

Predmetna dionica se nalazi na području grada Samobora, a zahvat je u cijelosti smješten na 
području katastarske općine Jazbina-Lug, na katastarskim česticama 2183, 2185 i 257/1, k.o. Jazbina-
Lug. 

Za potrebe izvedbe rekonstrukcije neće biti potrebno formirati nove katastarske čestice, već će se za 
katastarske čestice koje nisu pod upravom investitora, tražiti pravo građenja. 

 

UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINE, OSTALI UVJETI I DRUGI VAŽNI ELEMENTI 

Uvjeti za oblikovanje građevine zadani su prostornim planovima, projektnim zadatkom, zakonima i 
pravilnicima koji uređuju projektiranje prometnica.  

Sukladno tome, za izradu ovog projekta su korištene slijedeće podloge: 

- projektni zadatak 
- važeća prostorno planska dokumentacija 
- izvod iz katastarskog plana 
- geodetski situacijski nacrt postojećeg stanja s visinskim prikazom terena. 

 

Prema projektnom zadatku, rekonstruiranu prometnicu potrebno je horizontalno i visinski što više 
uklopiti u postojeću trasu. 



„PROMETNICE ZAGREB”  d.o.o. 
Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb  
e-mail: prometnice-zagreb@prometnice-zagreb.hr Zagreb, listopad 2021. 

 

 

 
Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste i izgradnja potpornog zida 
u Velikoj Jazbini 

2. Tehnički dio 

2.1.1. Tehnički opis 

Glavni građevinski projekt Strana 19 od 86 
 

 

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA 

Zahvat prolazi kroz područje obuhvata slijedeće prostorno-planske dokumentacije: 

- Prostorni plan uređenja grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 7/06, 
7/07 (ispravak grafike), 3/14, 2/15 (ispravak) i 4/21. 

 

Jazbinska cesta je u navedenoj prostorno-planskoj dokumentaciji označena kao postojeća lokalna 
cesta LC31089 s namjerom prekategorizacije u županijsku cestu. 

Zahvat je projektiran sukladno ranije navedenoj prostorno-planskoj dokumentaciji (člancima 117.-
126.). 

 

OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Predmetna prometnica proteže se kroz Veliku Jazbinu i spaja naselja na sjeverozapadnom dijelu 
Samobora s Ulicom Bistrec, te preko iste s centrom Samobora. Ukupna duljina dijela koji je predviđen 
za rekonstrukciju iznosi 68,32 m. 

Prometnica je izvedena s asfaltnim kolnikom koji je dotrajao i potrebno ga je obnoviti. Širina kolnika 
na ovom dijelu iznosi između 5,00 i 6,00 m. Kolnik je omeđen potpornim zidovima i ogradama 
privatnih dvorišta. Poprečni nagib kolnika je jednostrešan. 

Tlocrtni elementi ulice, kao i niveleta, nisu u skladu s propisima, te ne zadovoljavaju uvjete sigurnosti 
niti uvjete učinkovite odvodnje oborinskih voda s kolnka. 

Pješačkih staza nema. 

Unutar obuhvata zahvata su prisutni prilazi obiteljskim kućama. 

Oborinska odvodnja prometnice uglavnom nije riješena, već se oborine slobodno slijevaju niz kolnik, 
te se na pogodnim mjestima slijevaju u okolni teren. 

Prometnica je djelomično opremljena javnom rasvjetom na betonskim stupovima koji su smješteni u 
dvorištima, iza ograda. 

Prometnica je opremljena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom koju je potrebno 
obnoviti i nadopuniti.  

Postojeće komunalne instalacije 

U okviru izrade ove projektne dokumentacije, od komunalnih poduzeća su prikupljeni podaci o 
postojećim i planiranim komunalnim instalacijama unutar zone obuhvata zahvata. 

Sukladno tome, unutar obuhvata zahvata prisutne su slijedeće komunalne instalacije: 

- vodoopskrbni cjevovod (upravitelj instalacija nema podatke o materijalu i dimenzijama 
cjevovoda kao niti o dubini na kojoj se cjevovod nalazi) 

- fekalna kanalizacija od betonskih cijevi φ400 mm 
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- ST plinovod φ90 mm 

- nadzemne NN instalacije na betonskim stupovima. 

OPIS ZAHVATA 

Ovom projektnom dokumentacijom je obrađena rekonstrukcija predmetne prometnice na dijelu na 
kojem je potrebno izgraditi potporni zid uz k.č. 257/1. Potporni zid izvest će se uz granicu k.č. 257/1, 
k.o. Jazbina-Lug i ne slijedi liniju postojećeg zida, tako da će se linija lijevog ruba ceste izmjestiti. 
Rekonstrukcijom će se na dionici uglavnom povećati širina kolnika osim na dijelu od otprilike km 
0+032 – km 0+045 na kojem će se suziti između 0 i 30 cm, ali će na najužem mjestu i dalje biti 5,90 m 
što je dovoljno za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa. Na kruni zida izvest će se ograda s 
metalnom ispunom na koju će biti pričvrćena odbojna ograda, a sa strane dvorišta će se postaviti 
ploče od pleksiglasa kao zaštita od prskanja u dvorište. 

Za izgradnju potpornog zida bit će potrebno izmjestiti i postojeći betonski stup NN za otprilike 0,50 
m. 

Projektni parametri su određeni sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji i projektnom zadatku 
investitora, uz primjenu zakona, pravilnika i propisa koji reguliraju područje prostornog uređenja i 
gradnje. 

Horizontalni elementi trase 

Ukupna duljina trase rekonstruirane prometnice iznosi 68,32 m. Prilikom polaganja osi vodilo se 
računa o tome da se što je više moguće zadrži trasa postojeće prometnice, uz nužne korekcije kako bi 
se poboljšali geometrijski elementi trase, te povećala sigurnost prometovanja svih sudionika u 
prometu. Ipak, budući da je dionica koja se rekonstruira kratka, te da je prometnica smještena u 
naselju, između privatnih čestica, nije bilo moguće ostvariti značajnija poboljšanja elemenata trase, 
već je uglavnom zadržana ista brzina prometovanja kao i na postojećem stanju. 

Na početku i na kraju zahvata, prometnica je horizontalno i visinski uklopljena u postojeće stanje. 

Vertikalni tok trase 

Budući da trasa prolazi kroz naseljeno mjesto, niveleta prometnice određena je visinama kolnih ulaza 
i ostalih objekata, te je vođena kako bi se što više uklopila u postojeće stanje. Korekcije koje su 
rađene su minimalne. 

Lomovi vertikalnih tangenata zaobljeni su konveksnim i konkavnim zaobljenjima. Na početku i na 
kraju zahvata, prometnica je uklopljena u postojeće stanje horizontalno i visinski. 

Normalni poprečni presjek 

Za rekonstrukciju predmetne prometnice predviđen je slijedeći tip poprečnog presjeka: 

- vozne trake         2x2,75 m 
- bankina                  promjenjiva 

UKUPNO                   cca. 6,00 m 
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Nagib prometnice je jednostrešan i iznosi 2,5 % u pravcu, a u krivinama se mijenja sukladno 
zahtjevima vozne dinamike. Nagib posteljice iznosi minimalno 4,0 % i prati nagib vozne površine. 

Zemljani radovi za prometnicu 

Prije ugradnje nove kolničke konstrukcije, potrebno je ukloniti postojeću konstrukciju kolnika u punoj 
debljini, te, ovisno o lokaciji, rastresiti sloj u prosječnoj debljini od 20 cm, te travu i drugo raslinje. 
Zatim je potrebno izvršiti iskop do kota danih u poprečnim presjecima, te izvesti posteljicu. Na dno 
iskopa predviđeno je polaganje geotekstila 300 g/m2. Ovom projektnom dokumentacijom 
predviđena je izrada posteljice od zemljanog materijala. Posteljica se izvodi u nagibu od minimalno 
4,0 % i prati nagib vozne površine po smjeru i iznosu. Nakon izvedbe iskopa i/ili eventualno potrebnih 
nasipavanja do kota posteljice danih u projektu, potrebno je izvršiti zbijanje posteljice do modula 
stišljivosti Ms ≥ 20 MN/m2. Ukoliko se neće moći dobiti traženi modul stišljivosti, potrebno je 
produbiti iskop u sloju od minimalno 20 cm, te izvršiti zamjenu kamenim materijalom 0-63 mm. 
Zamjenski materijal potrebno je zbijati u slojevima ne debljim od 30 cm. Na tako uređenoj posteljici 
potrebno je dobiti modul stišljivosti Ms ≥ 30 MN/m2. 

Nasip se izvodi od kamenog materijala iz iskopa ili se doprema iz odgovarajućeg legalnog 
registriranog pozajmišta, te ugrađuje u skladu s normalnim poprečnim presjekom i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (2001.g.). Nasip se izvodi u slojevima koji osiguravaju traženu 
zbijenost, ali ne debljim od 30 cm, uz zbijanje svakog sloja. Nagib pokosa nasipa i usjeka predviđen je 
1:1,5, ali se, pokosi manje visine mogu izvesti i s nagibom 1:1 ukoliko je to potrebno. Predviđeno je 
oblaganje pokosa humusom, te zatravljivanje. 

Bankine i berme su zemljane sa završnim slojem humusnog materijala debljine 15 cm. 

Kolnička konstrukcija 

Nakon što se na nivou posteljice dobije traženi modul stišljivosti, može se pristupiti izvedbi 
tamponskog sloja. Izvedbi tamponskog sloja treba pristupiti odmah nakon izvedbe posteljice kako ne 
bi došlo do vlaženja iste. Za dobavu kamena potrebnog za izradu tampona potrebno je koristiti 
najbliže legalne registrirane kamenolome kako bi se smanjilo dodatno prometno opterećenje od 
prolaza teških teretnih vozila. Izrada nosivih slojeva od kamenog materijala se izvodi u slojevima ne 
debljim od 30 cm, te se nakon izvedbe svakog sloja pristupa zbijanju. Nakon izvedbe tamponskog 
sloja u punoj debljini (oba sloja), potrebno je na njegovoj gornjoj plohi dobiti modul stišljivosti od Ms 
≥ 80 MN/m2. 

Tek nakon što se na gornjoj površini tamponskog sloja dobije traženi modul stišljivosti, može se 
pristupiti izvedbi bitumeniziranog nosivog sloja AC32 base debljine 8 cm, te habajućeg sloja AC11 
surf debljine 4 cm. 

Cijelom duljinom rekonstrukcije prometnice predviđeno je uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije 
u punoj debljini, te izvedba nove. S obzirom na kategoriju prometnice i predviđeno teško prometno 
opterećenje, slojevi kolničke konstrukcije izabrani su sukladno Tehničkom propisu za asfaltne kolnike, 
naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. (Zagreb, ožujak 2012.). U odnosu na značaj prometnice, intenzitet i 
vrstu prometa, kolnička konstrukcija predviđena je za projektni period od 20 godina.  

Predviđena nova kolnička konstrukcija trase: 
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  4 cm habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70  AG1 M1 

  8 cm nosivi sloj od asfaltbetona AC 32 base 50/70  AG6 M1 

 
20 cm 

mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/32 mm, 
Ms≥80 MN/m2 

 
 

30 cm 
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, 
Ms≥60 MN/m2 

       Nosivost planuma posteljice Ms≥20 MN/m2 

Komunalne instalacije 

U okviru izrade ove projektne dokumentacije, od komunalnih poduzeća su prikupljeni podaci o 
postojećim i planiranim komunalnim instalacijama unutar zone obuhvata zahvata. 

Sukladno tome, unutar obuhvata zahvata prisutne su slijedeće komunalne instalacije: 

- vodoopskrbni cjevovod (upravitelj instalacija nema podatke o materijalu i dimenzijama 
cjevovoda kao niti o dubini na kojoj se cjevovod nalazi) 

- fekalna kanalizacija od betonskih cijevi φ400 mm 

- ST plinovod φ90 mm (nisu dobiveni podaci o materijalu izrade i dubini na kojoj se 
cjevovod nalazi) 

- nadzemne NN instalacije na betonskim stupovima. 

Predviđeni radovi na komunalnim instalacijama 

Vodoopskrbni cjevovod 

Sukladno podlozi dobivenoj od upravitelja instalacija (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb) 
postojeći vodoopskrbni cjevovod tlocrtno prolazi kroz predviđeni potporni zid na 2 mjesta. Budući da 
podatci o dubini na kojoj je ukopan vodoopskrbni cjevovod nisu dostupni, prije izvedbe 
rekonstrukcije prometnice i potpornog zida, potrebno je probnim iskopima utvrditi točan visinski i 
tlocrtni položaj postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, te, u slučaju potrebe, predvidjeti zaštitu istog. 
Ukoliko vodoopskrbni cjevovod prolazi kroz sam potporni zid, prilikom izvedbe potpornog zida 
potrebno je oko postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda izvesti zaštitu polaganjem u polucijevi 
minimalnog promjera 1,5 puta većeg od promjera cijevi vodoopskrbnog cjevovoda, te izvesti 
potporni zid. 

Ukoliko vodoopskrbni cjevovod prolazi ispod zida, potrebno je izvesti zaštitu istog polaganjem u 
polucijevi minimalnog promjera 1,5 puta većeg od promjera cijevi vodoopskrbnog cjevovoda, te istu 
obložiti betonom C16/20 minimalne debljine 10 cm. 

ST plinovod 

Na ST plinovodu nisu predviđeni zahvati osim zaštite ukoliko bude potrebno, ali pretpostavka je da 
neće biti potrebno obzirom da nova niveleta ceste prati postojeću uz minimalna odstupanja. Ipak, 
budući da od upravitelja instalacija nisu dobiveni podaci o dubini na koju je položen plinovod, u 
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troškovniku su predviđene stavke za zaštitu plinovoda koje se neće izvoditi u slučaju da ne bude 
potrebe. 

EE instalacije 

Uslijed izvedbe potpornog zida potrebno je izmjestiti postojeći betonski stup NN instalacija otprilike 
0,5 m na stranu od ceste (prema kući u dvorištu k.č. 257/1, k.o. Jazbina-Lug), kako bi se mogao izvesti 
potporni zid. 

Sve postojeće komunalne instalacije koje se nalaze unutar prometnice ili ih ista presijeca bit će 
zaštićene prema posebnim uvjetima vlasnika instalacija. Svi poklopci okana komunalnih instalacija bit 
će usklađeni s novom niveletom predmetne prometnice. U okviru ove projektne dokumentacije nije 
predviđeno prelaganje postojećih instalacija. 

Prije početka izvođenja radova u zoni postojećih instalacija komunalne infrastrukture, izvođač radova 
je dužan pravovremeno, sukladno posebnim uvjetima, obavijestiti nadležna komunalna poduzeća, 
odnosno vlasnike instalacija o početku izvođenja radova, te poduzeti radnje koje su vlasnici instalacija 
propisali svojim posebnim uvjetima i zatražiti od istih provjeru tlocrtnog i visinskog (dubine) položaja 
instalacija, odnosno po potrebi iskolčenje i određivanje dubine instalacija.  

Na mjestima križanja postojećih i predviđenih podzemnih instalacija komunalne infrastrukture, 
uočenih nepropisnih razmaka između istih, te svuda gdje to situacija na terenu bude zahtjevala, je 
predviđena o trošku investitora zaštita postojećih i predviđenih podzemnih instalacija komunalne 
infrastrukture, oblaganjem odgovarajućim zaštitnim cijevima od nevodljivog materijala (PVC ili PE-
HD) i izvedbom zaštitne obloge od betona razreda tlačne čvrstoće C12/15 u sloju debljine 10 cm oko 
zaštitnih cijevi. Minimalni vanjski promjer zaštitnih cijevi je predviđen najmanje 1.5 puta veći od 
vanjskog promjera pojedine postojeće i predviđene podzemne instalacije komunalne infrastrukture, 
odnosno cijevi ili kabela.  

Prije početka predmetnih radova je o trošku investitora potrebno utvrditi i označiti točan tlocrtni i 
visinski (dubinu) položaj pojedinih postojećih podzemnih instalacija komunalne infrastrukture i 
pronaći ih ručnim iskopima poprečnih probnih šliceva. 

Sve radove koji se izvode na udaljenosti manjoj od 1.0 m od postojećih podzemnih instalacija 
komunalne infrastrukture, je potrebno izvoditi isključivo ručno bez upotrebe bilo kakove 
mehanizacije i uz nužan oprez kako bi se izbjegla oštećenja istih, a također građevinska mehanizacija 
ne smije prelaziti preko nezaštićenih postojećih podzemnih instalacija komunalne infrastrukture. 

Oborinska odvodnja rekonstruirane prometnice 

Na predmetnoj dionici odvodnja je većim dijelom izvedena slobodno, tj. oborinske vode se prelijevaju 
preko bankina i slobodno ispuštaju u okoliš. Zbog strmog nagiba prometnice, kao i preopterećenosti 
postojeće fekalne kanalizacije, postojeći sustav odvodnje će se zadržati. 

Javna rasvjeta 

Prometnica je opremljena javnom rasvjetom na betonskim stupovima. Ovom projektnom 
dokumentacijom nisu planirani zahvati na sustavu javne rasvjete. 
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Priključci i kolni ulazi 

Svi postojeći priključci i kolni ulazi bit će zadržani, uz nužnu prilagodbu novom stanju. 

Potporni zid 

Potporni zid će se izvesti uz rub k.č. 257/1, k.o. Jazbina-Lug. 

Potporni zid je predviđen kao AB zid u svrhu zaštite pokosa nasipa prometnice. Projektom je 
definiran zahtjev da temeljno tlo mora zadovoljiti Ms ≥ 20 MN/m2. Početak potpornog zida je u 
stacionaži km 0+000,10 osi rekonstruirane prometnice, a završetak u km 0+055,71.  
Ukupna duljina zida iznosi 52,75 m.  

Tijelo zida je vertikalno. Ukupna visina zida (od donje kote temeljne plohe) iznosi 2,60 m. Visina zida 
je vidljiva na uzdužnom presjeku zida. Kruna zida je uzdignuta 10 cm od projektirane prometne 
površine, a uzdužnim nagibom prati rub projektirane prometne površine. 

Prostor iza zida ispunjava se kamenim materijalom 16-32 mm, u sklopu izrade nasipa prometnice, 
nasipavanjem i zbijanjem u slojevima, s izvedbom predviđene drenaže.  

Iza zida u širini temeljne stope postavlja se filtarski sloj odvojen od ostatka nasipa geotektilom. Na 
dnu zida postavlja se drenažna PVC cijev DN 200, na podlogu od betona C16/20 koji je izveden u 
nagibu 5% prema drenažnoj cijevi. U zidovima se postavljaju cijevi DN 80 mm-procjednice na 
približnom razmaku od 4,00 m, ili 1  cijev na 5,00 m2 zida. 

Potporni zid izvodi se u kampadama različitih duljina, s dilatacijama. Duljine kampada su: 

- 1. – 2. kampada: 6,00 m 

- 3. kampada: 4,25 m 

- 4. – 20. kampada 2,00 m 

- 21. kampada: 2,50 m 

Kampade se spajaju ˝kontinuirano˝ u temelju pomoću propuštene armature, te ˝na zub˝ na 
kontaktu zidova i kampada. 

Na kruni potpornog zida izvodi se čelična ograda s vertikalnom ispunom koja se na zid pričvršćuje 
vijcima, a na koju se sa strane prometnice pričvršćuje plašt odbojne ograde. Sa stražnje strane 
ograde, postavljaju se paneli od pleksiglasa debljine 1 cm, za zaštitu od prskanja s prometnice. 

Nakon izvedbe širokog iskopa za prometnicu i dodatno za potporni zid (s najvećim nagibom kosine 
2:1), potrebno je urediti temeljno tlo zida, te isto zbiti na Ms ≥ 20 MN/m2. Ukoliko se neće moći 
dobiti traženi modul stišljivosti, potrebno je produbiti iskop u sloju od minimalno 20 cm, te izvršiti 
zamjenu kamenim materijalom 0-32 mm. Zamjenski materijal potrebno je zbijati u slojevima ne 
debljim od 30 cm. Na tako uređenoj posteljici potrebno je dobiti modul stišljivosti Ms ≥ 30 MN/m2. 

Nakon tako uređenog temeljnog tla, izvodi se podloga od betona C16/20 debljine 10 cm, dimenzija 
prema projektnoj dokumentaciji. Nakon izvedbe betonske podloge, izvodi se temelj zida dimenzija 
poprečnog presjeka 45x165 cm, te vertikalni dio zida poprečnog presjeka širine 30 cm.  Odabrana 
armatura zida vidljiva je u detalju armiranja. Preklop armature je min. 80 cm. Spajanje se vrši 
vezanjem paljenom žicom. 



„PROMETNICE ZAGREB”  d.o.o. 
Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb  
e-mail: prometnice-zagreb@prometnice-zagreb.hr Zagreb, listopad 2021. 

 

 

 
Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste i izgradnja potpornog zida 
u Velikoj Jazbini 

2. Tehnički dio 

2.1.1. Tehnički opis 

Glavni građevinski projekt Strana 25 od 86 
 

Utjecaj na okoliš 

Radovima rekonstrukcije prometnice poboljšat će se ravnost i kvaliteta kolnika, horizontalni i 
vertikalni elementi, elementi poprečnog presjeka te posljedično prometnicu ''podignuti'' na višu 
razinu usluge, uredit će se pokosi, urediti i izgraditi pješačke staze, ukloniti divlje raslinje, urediti 
bankine, berme, postaviti zaštitne ograde, postaviti nova prometna signalizacija. Sve to će pridonijeti 
većoj sigurnosti prometa te većoj ujednačenosti i ugodnosti vožnje, kao i oku ugodnijem izgledu, pa 
se s ekološkog stanovišta to može smatrati pozitivnim pomakom. 

Budući da se radi o rekonstrukciji prometnice kojom se ne izlazi značajno iz gabarita postojeće 
prometnice, izvedbom zahvata isključen je negativan utjecaj na okoliš. 

Krajobrazno uređenje 

Projektom rekonstrukcije nisu predviđeni značajni zahvati kojima bi se moglo utjecati na 
uspostavljene krajobrazne vrijednosti prostora. Radovima rekonstrukcije nije predviđeno uklanjanje 
postojećeg drveća niti grmlja. Sve zelene površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon 
završetka radova potrebno je urediti i vratiti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje potrebno je s 
gradilišta ukloniti sve ostatke građenja, krčenja, sadnje, kao i opremu, neutrošeni materijal, ostali 
otpad i sve odvesti sa lokacije gradilišta. 

Zaštita od buke 

Obzirom da se radi o projektu rekonstrukcije prometnice te će se popraviti geometrija ceste i izvesti 
novi asfaltni završni sloj možemo zaključiti da će se razina buke od vozila smanjiti. 

 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 

Ovom projektnom dokumentacijom nije predviđeno formiranje novih katastarskih čestica budući da 
će nova građevina, zajedno sa svim sastavnim dijelovima biti najvećim dijelom smještena na 
katastarskim česticama prometnice. 

 

SMJEŠTAJ I VELIČINA GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Na situacijskim nacrtima koji se nalaze u grafičkom dijelu ovog projekta, prikazana je rekonstruirana 
trasa prometnice, te je na njima vidljiv položaj i veličina svih građevina unutar zahvata prema 
susjednim objektima, parcelama i postojećoj cestovnoj mreži. 

 

NAMJENA GRAĐEVINE 

Namjena građevine je prometna. 
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UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

S obzirom na prometnu namjenu građevine, svi izgrađeni dijelovi građevinske čestice projektirani su 
na način da zadovolje svoju namjenu prema svim pravilima struke. Neizgrađeni dio građevinske 
čestice potrebno je nakon završetka radova isplanirati i dovesti u prvobitno stanje. 

 

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE NA PROMETNU I KOMUNALNU 
INFRASTRUKTURU 

Namjena predmetne građevine je prometna. Kako se rekonstrukcijom prometnice zadržava 
postojeća trasa, predmetni zahvat nema značajniji utjecaj na postojeću cestovnu mrežu. Svi priključci, 
pristupni putevi i raskrižja s drugim cestama prilagodit će se novonastalom stanju. 

Položaj postojećih komunalnih instalacija pribavit će se od upravitelja pojedinih komunalnih 
instalacija, te je, u slučaju potrebe, predviđena adekvatna zaštita postojećih komunalnih instalacija. 

 

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

Budući da uz prometnicu nema izvedenih pješačkih staza, niti u predmetnom zahvatu nema 
elemenata koji bi predstavljali barijere osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, nisu 
predviđeni zahvati na izvedbi elemenata pristupačnosti. 

 

MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ, PRIRODNU I KULTURNU BAŠTINU 

Budući da se radi o rekonstrukciji prometnice kojom se ne izlazi značajno iz gabarita postojeće 
prometnice, izvedbom zahvata isključen je negativan utjecaj na okoliš. 

Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova u zemlji naiđe na predmete 
ili nalaze arheološkog ili povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o 
tome stručnjake nadležnog konzervatorskog odjela, koji će dati detaljne upute o daljnjem postupanju 
u prostoru. 
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2.1.2. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 
 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

Projektirani vijek uporabe prometnice je vrijeme za koje je kolnička konstrukcija dimenzionirana. Na 
kraju projektnog razdoblja kolnička konstrukcija se, ovisno o stupnju oštećenja tijekom eksploatacije, 
obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu.  
Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolničke konstrukcije provodi se za projektno razdoblje 
ne kraće od 5 i ne duže od 20 godina.  
Predmetna građevina je projektirana na vijek od 20 godina. 

 

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE  

Površina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito održavati, a 
oštećenja pravodobno sanirati. Površina prometnice se održava na način da bude uredna i čista, te da 
služi svrsi za koju je namijenjena. Također, ista se ne smije uništavati, oštećivati ni onečišćavati, kao 
ni objekti i uređaji koji su na njoj ili su njezin sastavni dio.   
Tijekom izvođenja radova prekopa na predmetnoj građevini izvođač je dužan pravodobno zatvoriti, 
odnosno zatrpati prekopanu javnu površinu, te osigurati korištenje iste poduzimanjem mjera u smislu 
važećih tehničko-građevinskih i prometnih propisa.  
Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna pravila 
ispravnog projektiranja građevine i njenog održavanja s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati 
kako slijedi:  

- vodu što prije odvesti s konstrukcije, 
   - spriječiti da voda prodre u konstrukciju,  

                 - odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu,  
                 - osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija).  
 
Tijekom korištenja vršiti redovite kontrole i održavanje sustava odvodnje, što prvenstveno uključuje 
čišćenje propusta, slivnika, revizijskih okana i odvodnih kanala. Održavanje objekata za odvodnju 
mora se obavljati tako da se osigura prihvat i odvodnja površinskih i podzemnih voda, do recipijenta.  
Bankine se moraju održavati tako da su uvijek u istoj niveleti ili niže sa rubom prometnice ili 
nogostupa i poprečnim nagibom od minimum 4% prema vanjskoj strani kolnika, odnosno prateći 
nagib ruba kolnika ako isti ima poprečni nagib veći od 4%.  
Uz redovito održavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva općih tehničkih uvjeta, implicitno se smatra da će 
biti dosegnut predviđeni uporabni vijek građevine, odnosno da će se nakon tog perioda ista moći 
racionalno obnoviti. 
Uvjeti održavanja uključuju i vođenje brige o prometnoj signalizaciji (vidljivost horizontalne 
signalizacije i pravovremenu zamjenu dotrajale vertikalne signalizacije), te prema potrebama 
izvršavanje i dodatnih zahvata. Za održavanje prometnice potrebno je odrediti ljetni i zimski režim 
održavanja, te ga provoditi prema planu. 

Zagreb, listopad 2021.       Projektant: 
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2.1.3. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) daje se prikaz: 

 

MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVOĐENJA GRAĐEVINE 

 

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne građevine vidljivo je da ista NE MOŽE BITI 
UZROČNIK NITI PRIJENOSNIK POŽARA.  

U tijeku građenja, na mjestima na kojima postoji opasnost od požara, potrebno je stalno provoditi 
zaštitne mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara u skladu s važećim propisima.  

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim 
propisima. 

Za vrijeme građenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni od 
toplinskih izvora. 

Za provedbu mjera zaštite od požara je nadležna i odgovorna uprava gradilišta.  

Kontrolu provedbe mjera zaštite od požara na gradilištu provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni 
inženjer i ovlaštena služba. 

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine neće se posebno provoditi jer predmetna 
građevina niti u tijeku eksploatacije ne može biti uzročnik i prijenosnik požara. 
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2.1.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 

 
 
A. OPĆENITO 
 
B. PRIPREMNI RADOVI 
 
C. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
 I ZEMLJANI RADOVI 
 
 II DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 
 
 III ASFALTNE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI 
 
 IV TESARSKI RADOVI 
 
 V  ZIDARSKI RADOVI 
 
 VI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
 VII POTPORNI ZIDOVI 
  

A. OPĆENITO  
 
Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska 
na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u 
slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija s projektantom. Izvoditelj je dužan u 
potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi 
izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa, pravila struke i opisu u Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). Za 
vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski 
nadzor, te povremeni projektantski nadzor. 
 
Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i 
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe, te Općih tehničkih uvjeta za radove na 
cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.).   
 
Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, 
odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom 
normom. Primjenjivati odgovarajuće HRN ili jednakovrijedne u skladu s člankom 209. zakona o javnoj 
nabavi. 
 
Ispitivanja i atesti 
Izvođač je dužan za sve dobavljene materijale pribaviti ateste. Za materijale koje proizvodi izvođač, 
treba redovito ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju se na 
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mjestu ugradbe. Uzimanje uzoraka i ispitivanje vrši ovlaštena tvrtka. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju 
se o trošku izvođača. 
 
NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU. 
 
 
Faktor poduzeća 
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima zaračunati faktor po postojećim propisima i 
instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga, izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće 
radove koji se neće platiti bilo kao troškovnička stavka, bilo kao naknadni rad i to: 
 
- sve režije gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl. 
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu 

je pri izvođenju radova, 
- nalaganje temelja prije iskopa, 
- svi režijski sati, 
- čišćenje objekta za vrijeme rada, te po završetku, 
- sva ispitivanja materijala s odgovarajućim atestima, 
- uređenje gradilišta po završetku rada s uklanjanjem svih otpadaka šute, ostataka 

građevinskog materijala i inventara, pomoćnih objekata i sl.  
- uskladištenje materijala do njihove ugradbe. 
 
Jedinična cijena 
Jedinična cijena za izvođenje radova treba sadržavati: 
a) sav rad 
b) sav materijal 
c) svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu s prilaznim mostovima, itd. 
d) podupiranje konstrukcija prilikom izvedbe 
e) zaštita objekata od vremenskih nepogoda 
f) svi ostali pomoćni radovi potrebni za dovršenje građevine 
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B. PRIPREMNI RADOVI 
 
Projekt organizacije građenja 
 
Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se 
građevina izgradi u skladu s važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje 
ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. 
Zbog opsežnosti radova, duljine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvršitelja te zbog drugih 
specifičnosti građevine, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije građenja. 
Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač u obliku koji odredi direktor projekta ili nadzorni 
inženjer. 
 
Primopredaja gradilišta 
 
Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno 
je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne 
točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja, imenovanja i sl.). Izvoditelj 
preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine, po HRN  U.E1.010 ili 
jednakovrijednoj. 
Pripremni radovi izvođača na gradilištu obuhvaćaju i dopremu, postavu i kasnije demontiranje 
gradilišnih građevina. 
 
Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 
 
Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 
 
Dinamika izvođenja radova 
 
Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom roka završetka 
radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan 
izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. 
Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike 
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim 
temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se posebno 
obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih 
aditiva. 
 
Organizacija gradilišta 
 
Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je 
dati na uvid i odobrenje investitoru. 
 
Tehnička zaštita 
 
Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni 
faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno 
prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban 
elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 
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Geodetski radovi 
 
Geodetski radovi obuhvaćaju: 
 
•  iskolčenje trase i svih objekata; 
•  sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; 
•  održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje 

svih radova investitoru; i 
•  izradu snimka izvedenog stanja. 
 
U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i 
nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. 
Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova. 
Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju svu 
dokumentaciju izvođača. 
Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih 
razloga koji uvjetuju izvršenje radova. 
 
Geodetska kontrola 
Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno 
obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN  U.E1.010 ili 
jedakovrijednom). Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik. 
Tijekom građenja vršiti: 
 
• stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 
• kontrolu osiguranja svih točaka 
• kontrolu postavljenih profila 
• kontrolu repera i poligonih točaka 
 
Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola i 
ograda. 
 
Čišćenje i priprema terena 
 
Obuhvaća pripremu terena za gradnju (siječenje grmlja i drveća, uklanjanje panjeva, uklanjanje 
umjetnih objekata, prometnih znakova i prometne opreme, reklamnih panoa i sl., rušenje zgrada, 
uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija, prilagodbu postojećih okana novoj 
niveleti prometnice, lociranje i zaštitu komunalnih i ostalih priključaka, zaštitu i obnovu vlasništva, 
itd.). Radove treba izvesti prema opisu navedenom u stavkama troškovnika koji je sastavni dio 
dokumentacije za nadmetanje. Rad određuje nadzorni inženjer temeljem projektne dokumentacije, a 
u isti je uračunato i uklanjanje drugij dijelova koje je potrebno ukloniti i čišćenje terena nakon 
izvedbe radova. 
Ukoliko uklanjanje, lociranje i zaštitu komunalnih instalacija provodi tvrtka koja upravlja tim 
instalacijama ili izvođač izabran od navedene tvrtke, količinu radova koja je izvršena ovjerava 
nadzorni inženjer, a plaća se prema troškovniku koji je dala tvrtka koja je izvela navedene radove. 
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C. GRAĐEVINSKI RADOVI 

Posebni uvjeti 
 
Radove treba izvesti točno prema opisu u projektu i troškovniku. U stavkama gdje nije objašnjen 
način rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.  
 
Osim toga, izvoditelj je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na 
izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano 
troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 
 
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika, postojećim 
građevinskim propisima, te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – 
Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji 
određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika.  
 
Ako izvođač  sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne 
bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti nadzornu službu s obrazloženjem i 
dokumentacijom. Nadzorni inženjer je o tome dužan obavijestiti projektanta. Konačnu odluku donosi 
projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga 
proizvoditelja. 
 
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 
 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakona o građevnim proizvodima (NN 
76/13, 30/14, 130/17 i 32/19) mjerodavne podloge za upravljanje kvalitetom građevinskih proizvoda 
su Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) i Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 
125/10 i 136/12). 
 
Ispitivanja i atesti 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 
sastavnih materijala potrebno je: 
a.) Kontrolirati kvalitetu materijala, 
b.) Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 
c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u  Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 
2001.). 

 

Kontrola kvalitete 
 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 
• ispitivanja pogodnosti materijala, 
• tekuće kontrole, 
• kontrolnog ispitivanja, i 
• provjere kvalitete uskladištenih materijala. 
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Ispitivanje pogodnosti 
 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve važećih zakona i propisa za RH. 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja registrirana institucija za kontrolu kvalitete. 
 
Tekuća kontrola 
 
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u 
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.  
 
Kontrolno ispitivanje 
 
Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino registrirana organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja 
i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su u stavkama troškovnika, ovisno o 
vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog 
Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena 
organizacija. 
 
Provjera kvalitete uskladištenog materijala 
 
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u 
ovim slučajevima: 
 

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 
 

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 
 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 
 
Dokumentacija 
 
Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 
 
Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 
 
• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum 

uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 
 
• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu 

materijala, 
 
• ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 
 
• mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 
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Isprave o sukladnosti 
 
Prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19) za sve proizvode je 
potrebno dokazati sukladnost građevinskog proizvoda, odnosno priložiti izjavu o svojstvima, certifikat 
o stalnosti svojstava.  
 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda  
 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je 
redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti 
najviše jedna godina.  
 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke:  
 

 opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum 
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,  

 pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,  
 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, 

namjeni materijala i svojstva primarne sirovine,  
 rok važenja uvjerenja.  

 
Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim 
ispitivanjima.  
 
Uvjerenje o kvaliteti sirovine  
 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala 
asfaltnih mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem.  
 
Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na 
namjenu.  
 
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke:  
 

 opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka,  

 rezultate laboratorijskih ispitivanja,  
 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,  
 rok važenja uvjerenja.  

 
Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala  
 
Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne 
i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke:  
 

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,  

 približnu količinu uskladištenog materijala,  
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 način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka,  
 rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu 

materijala,  
 ocjenu kvalitete,  
 mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 
I. ZEMLJANI RADOVI  
 
Posebni uvjeti  
 
Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. ili jednakovrijednoj. Sve radove izvesti 
točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. 
Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu 
kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u 
građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve 
nepotrebno s gradilišta.  
 
Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti :  
 

 sav potreban rad za dotičnu stavku,  
 sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,  
 kontrolno iskolčenje građevine  
 sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna 

iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova 
sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem 
projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja,  

 ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje 
permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne 
postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode.  

 
Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa 
podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.  
 
Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u 
slučaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i 
opisom u stavci troškovnika.  
 
Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru.  
 
Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom 
stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije.  
 
Kontrolna ispitivanja  
 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u 
svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. 
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ISKOP 

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:  
 

 da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima 
pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla),  

 da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla,  
 da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi,  
 da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih 

iskopa,   
 za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati 

pravilnu odvodnju,  
 ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima,  
 vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i 

gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine.  
 
Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i 
onemoguće naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljinu humusnog sloja izvođač 
određuje na licu mjesta u suradnji s nadzornim inženjerom.  
 
Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice. Sve gotove 
površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim 
uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima.  
 
Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci 
poprave na trošak izvoditelja. 
 
Iskop humusa 

Obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje na stalno ili privremeno 
odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja 
kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 
Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. Humus iskopan s trase može se iskoristiti za ponovnu ugradnju na mjesta 
predviđena projektom uz prethodno ispitivanje pogodnosti. Odgurivanje humusa na odlagalište mora 
se obavljati tako da ne dođe do miješanja s nehumusnim materijalom. Ako postoji višak humusa, 
potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za njegovo odlaganje. 
Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora odvojiti prije 
upotrebe humusa pri humusiranju kosina nasipa ili usjeka ceste. 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno 
razmočila. Stoga, tijekom iskopa treba voditi računa o tome da bude omogućena stalna uzdužna i 
poprečna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste priključkom na neki odvodni jarak, potok ili 
prirodnu depresiju. 

Površine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa, potrebno je odmah 
urediti i sabiti, te izraditi prvi sloj nasipa. 
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Debljina humusnog sloja kojeg treba odstraniti utvrđuje se prema projektu, prethodnim ispitivanjem i 
kontrolom u tijeku izvođenja radova. 

Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog predstavnika 
izvođača, za svaki profil posebno ili za pojedine dionice trase, ako se debljina humusnog sloja na 
dionicama ne mijenja. 

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka 
koji podliježu procesima razlaganja kao i količina ukupnih organskih tvari. 

Ako humusni sloj i tlo, pogodno za uređenje u temeljno tlo, nije moguće odrediti vizualnim načinom, 
debljina humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja organskih tvari. 

Ako nije drukčije određeno posebnim tehničkim uvjetima, humusnim slojem smatra se površinski sloj 
sraslog tla u kojem je sadržaj organskih tvari veći od 10 % mase. 

Ovom projektnom dokumentacijom je predviđena ponovna ugradnja humusnog materijala na zelene 
površine, uz prethodno ispitivanje pogodnosti istog. Ipak su troškovnikom predviđene stavke nabave 
i ugradnje novog humusa u slučaju da se pokaže da je humusni materijal koji je prethodno uklonjen 
sa zelenih površina neprikladan za ponovnu ugradnju. 

Iskop postojeće kolničke konstrukcije 

Obuhvaća iskop postojećeg sloja od nevezanog kamenog materijala raznih debljina i njegovo 
prebacivanje na stalno ili privremeno odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, 
propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – 
Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 
Iskop se vrši isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. Sukladno ranije navedenom elaboratu o istražnim radovima napravljenim na 
trasi predmetne prometnice, nevezani kameni materijal iskopan s trase može se iskoristiti za 
ponovnu ugradnju na mjesta predviđena projektom uz prethodno ispitivanje pogodnosti. 
Skladištenje na odlagalištu mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s drugim materijalima. 
Ako postoji višak materijala iz iskopa postojeće kolničke konstrukcije, potrebno je prethodno 
predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za njegovo odlaganje. 

Prilikom iskopa postojeće kolničke konstrukcije ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer 
bi ga ona prekomjerno razmočila. Stoga, tijekom iskopa treba voditi računa o tome da bude 
omogućena stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste priključkom na 
neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. 

Površine na kojima je odmah nakon iskopa postojeće kolničke konstrukcije predviđena izrada nasipa, 
potrebno je odmah urediti i sabiti, te izraditi prvi sloj nasipa. 

Debljina nevezanog nosivog sloja koju treba odstraniti utvrđuje se prema projektu, prethodnim 
ispitivanjem i kontrolom u tijeku izvođenja radova, a istu ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti 
ovlaštenog predstavnika izvođača, za svaki profil posebno ili za pojedine dionice trase, ako se debljina 
na dionicama ne mijenja. 

Ovom projektnom dokumentacijom je predviđena ponovna ugradnja iskopanog nevezanog nosivog 
materijala u nasipe od mješanih materijala, uz prethodno ispitivanje pogodnosti istog. Ipak su 
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troškovnikom predviđene stavke nabave i ugradnje novog materijala za izvedbu nasipa u slučaju da 
se pokaže da je iskopani materijal neprikladan za ponovnu ugradnju. 

Široki iskop 

Rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom, projektom organizacije građenja ili 
zahtjevom nadzornog inženjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka, pozajmišta, iskopi radi korekcija 
vodotoka i regulacija rijeka, iskopi kod devijacija cesta i prilaznih putova, kao i široki iskopi pri gradnji 
objekata. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema 
visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička 
svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala u skladu s Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.), te prema HRN 
U.E.1.010 Zemljani radovi na izgradnji prometnica ili jednakovrijednoj. 
Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih 
objekata i komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja 
postojećih građevina, te projektom predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i 
odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati 
prema uputama nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili 
nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće 
mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum. 
Projektom je predviđen široki iskop u materijalu kategorije C. Kategoriju tla treba prilikom izvedbe 
iskopa kontrolirati, te, ukoliko kategorija tla odstupa od projektom predviđene, u suradnji s 
naručiteljem i nadzornim inženjerom, predvidjeti način iskopa sukladno utvrđenoj kategoriji tla. 
Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se iskop 
obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na 
utjecaj vode.  Poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva 
voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. 

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije 
dopušteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe 
ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i 
nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene 
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. 

Tijekom radova na širokom iskopu kontrolirati: 

-da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a 
uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla 

-da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa. 

-kontrolirati da se iskop vrši najviše do dubine od 20-30 cm projektirane kote planuma donjeg stroja 

-za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan osigurati pravilnu 
odvodnju i time spriječiti oštećenja izrađenih pokosa i njihov stabilitet 
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-kontrolirati da se nagib radnih pokosa kreće u granicama od 1:1 za nevezana krupnozrna tla do 1:3 
za sitnozrnata vezana koherentna tla  

-kako se ovi materijali najčešće upotrebljavaju za izradu nasipa provjeravaju se u tijeku rada 
laboratorijskim ispitivanjima predviđenim u točki: IZRADA NASIPA 

Ako se ispitivanjima ne potvrdi upotrebljivost materijala za izradu nasipa, nadzorni će inženjer 
odrediti mjesto odlaganja tog materijala i odobriti zamjenu prikladnijim materijalom iz pozajmišta. 

Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom 
stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer. 

Iskop rovova za instalacije i drenaže 

Obuhvaća iskop materijala točno prema nacrtima iz projekta sa svim potrebnim razupiranjima, 
odvodnjom, privremenim odlaganjem iskopanog materijala, te razastiranje ili odvoz viška materijala 
nakon zatrpavanja rova. Rad također obuhvaća i razastiranje materijala nakon eventualnog odvoza u 
nasip ili na stalno odlagalište. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Rovove za instalacije i drenaže treba iskopavati strojno, jedino ako to nije moguće, mogu se raditi 
iznimno ručno uz potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu. Rovovi se rade u svim kategorijama 
materijala (“A”, “B” ili “C”) prema odredbama u navedenim u poglavlju o širokom iskopu. Rovovi se 
mogu raditi slobodno, bez razupiranja samo kod manjih dubina iskopa. Kod većih se dubina rovovi 
obvezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini iskopa i vrsti tla. Način razupiranja 
predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao mjera osiguranja od obrušavanja iskop mora biti 
postupan. Za vrijeme iskopa treba osigurati crpljenje vode koja na bilo koji način dospije u rov. 

Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rovove na takvoj udaljenosti na kojoj neće ugroziti 
iskopani rov. Taj se materijal upotrebljava za zatrpavanje rova ako je pogodan, a višak odvozi na 
mjesto određeno projektom ili odredbom nadzornog inženjera te tamo razastire. 

Po završetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna na svakom projektnom profilu ili po potrebi i 
gušće. 

PRIJEVOZ MATERIJALA 

Obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije “A”, “B”, ili “C” od mjesta iskopa, koje može biti u 
usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili odlagalište. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Kod prijevoza mora se računati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ograničene veličine 
sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj prijevoznih sredstava. 

Za prijevoz materijala na gradilište kao i s gradilišta 
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-primijeniti vozila većeg kapaciteta 

-primijeniti vozila koja mogu obavljati više radnji. 

UREĐENJE TEMELJNOG TLA 

Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 

Obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica 
preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu ceste u 
nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). Dubina do 
koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Temeljno se tlo uređuje tek nakon što je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno odredbi 
nadzornog inženjera. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje 
omogućuje optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. 
Tek kada materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN 
U.B1.038), pristupa se zbijanju. 

Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od 
prekomjernog vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, 
temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja 
temeljnog tla. 

Prije zbijanja površinu tla treba izravnati. U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predviđena 
izrada nasipa, nego mu se samo čisti površina i osigurava dobro nalijeganje nasipa. Stjenovito tlo na 
dijelu usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm i zbija sredstvima 
za zbijanje. 

Kontrola kakvoće 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stiπljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla 

Vrste materijala 

Stupanj zbijenosti Sz (u 
odnosu na standardni 
Proctorov postupak), 
najmanje (%) 

Modul stišljivosti Ms (ploča ∅ 
30 (cm), najmanje (MN/m2) 

Zemljani materijali: 
(dio materijala iskopne kategorije “C” 
- sve gline niske do visoke plastiËnosti 
i prašinasta tla) 

  

a) Srasla tla sastavljena od 
koherentnih zemljanih materijala, a 97  20 
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projektirani nasip nije viši od 2,00 m  
b) Srasla tla sastavljena od 
koherentnih zemljanih materijala, a 
projektirani nasip je viši od 2,00 m  

95  20 

Nekoherentni materijali i miješani 
materijali: 
(materijali iskopne kategorije “A” i “B” 
i dio materijala kategorije “C”, kameni 
materijali, miješani kameni i zemljani 
materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene 
kamene drobine, flišni pješčenjaci, 
dolomiti, škriljci, konglomerati, pijesci, 
pjeskoviti šljunci). 

  

c) Srasla tla sastavljena od 
nekoherentnih zemljanih i miješanih 
materijala, a projektirani nasip nije viπi 
od 2,00 m  
d) Srasla tla sastavljena od 
nekoherentnih zemljanih i miješanih 
materijala, a projektirani nasip je viši 
od 2,00 m  

100  
 
 
 
 
95  

25 
 
 
 
 
25 

 

Kontrolna ispitivanja 

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju 
vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog 
temeljnog tla, a po potrebi, nadzorni inženjer može odrediti i češće. 

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom 

Uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagalište, te njegovu zamjenu 
izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u 
temeljnom tlu, uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće navedeni u tablici u 
poglavlju Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. 

Primjenu materijala za zamjenu mora odobriti nadzorni inženjer. Debljina sloja zamjene iznosi 
minimalno 20 cm, te se nakon zamjene ponovno vrši ispitivanje modula stišljivosti. Maksimalna 
debljina sloja koja se zbija ne smije biti veća od 30 cm. Tako izvedeni sloj zamjene mora zadovoljiti 
uvjete propisane u projektu. 

 

 



„PROMETNICE ZAGREB”  d.o.o. 
Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb  
e-mail: prometnice-zagreb@prometnice-zagreb.hr Zagreb, listopad 2021. 

 

 

 
Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste i izgradnja potpornog zida 
u Velikoj Jazbini 

2. Tehnički dio 
2.1.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i način gospodarenja 

otpadom 
Glavni građevinski projekt Strana 43 od 86 
 

Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice geotekstilom 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Način djelovanja geotekstila u područjima primjene u zemljanim radovima i temeljnom tlu može se 
utvrditi njihovom funkcijom. Ovdje su mjerodavne sljedeće mehaničke i hidrauličke zadaće: 

- razdvajanje, 

- pojačanje, 

- filtriranje, i 

- dreniranje. 

Ove se zadaće pojavljuju kao kombinacija različitih pojedinačnih funkcija. Geotekstili sprječavaju 
svojom funkcijom razdjeljivanja miješanih dvaju materijala bitno različitih svojstava. Na taj se način 
zadržava cjelovitost i funkcija obaju slojeva, pri čemu debljina pojedinog sloja ostaje nepromijenjena. 

Pojačanjem se povećava nosivost konstrukcije. 

Filtriranje i dreniranje omogućuje pravilnu odvodnju s tla, pa se povećava posmična otpornost. 

Od navedenih skupina geotekstila primjenjuje se ona koja je potrebna. Svojstva svake skupine 
geotekstila su navedena u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – 
Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.), te u certifikatu tvorničke proizvodnje. 

Prilikom dopreme geotekstila na gradilište, nadzornom inženjeru se na uvid daje dokumentacija 
izdana od proizvođača, te nadzorni inženjer provjerava svojstva.  

Priprema i polaganje 

Grube neravnine tla treba izravnati. Geotekstil se polaže na ravnu, odgovarajuće pripremljenu 
površinu. Za sporedne svrhe (npr. provizorij) geotekstil se može položiti i na zatravljenu plohu. 

Spojevi se izvode preklapanjem. Za netkani geotekstil preklopi su 50 cm, a za tkani 80 cm. 

Prvi nasipni sloj nanosi se s čela jer treba izbjegavati vožnju po geotekstilu. Debljina prvog nasipnog 
sloja u zbijenom stanju treba iznositi barem trostruku veličinu najvećeg zrna, odnosno najmanje 40 
cm. Traženu debljinu sloja treba postići na cijeloj širini. Prema potrebi, udubljenja (kolotrazi) treba 
ispuniti materijalom, a sloj nasipa po cijeloj širini ponovo sabiti. 

Kontrola kakvoće 

Tekuća ispitivanja 

Vlastiti nadzor izvođača su tekuća ispitivanja proizvođača i ovlaštenog tijela kako bi se utvrdilo 
odgovaraju li svojstva proizvoda ugovorenim zahtjevima i zahtjevima iz Općih tehničkih uvjeta za 
radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Troškove tekućih ispitivanja snosi izvođač. Ista se provode na najmanje svakih 10.000 m2 ugrađenog 
geotekstila. Izvođač mora minimalno provesti ispitivanja uzimajući u obzir sljedeće norme: 
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HRN EN 965 Određivanje mase po jedinici površine 

HRN EN ISO 10319 Vlačno ispitivanje široke trake 

HRN EN ISO 12236 Ispitivanje statičkim probijanjem 

HRN EN 964-1 Određivanje debljine pri određenom tlaku 

Osim toga, najmanje jednom godišnje na svakom tipu proizvoda mora ispitati: 

HRN EN ISO 12956 Određivanje karakteristične veličine otvora 

DIN 53 384/ postupak B UV-postojanost 

Kontrolna ispitivanja 

Uz stalni nadzor pakiranja, etiketiranja i oznaka na samom proizvodu, provode se i kontrolna 
ispitivanja proizvoda prema potrebi. 

Takva se ispitivanja provode najmanje svakih 20.000 m2, pri čemu se utvrđuju opseg ispitivanja i 
metode ispitivanja. Kontrolna ispitivanja prihvatljivosti moraju minimalno obuhvaćati ispitivanje 
prema sljedećim normama: 

HRN EN 965 Određivanje mase po jedinici površine 

HRN EN ISO 10319 Vlačno ispitivanje široke trake 

HRN EN ISO 12236 Ispitivanje statičkim probijanjem 

HRN EN 964-1 Određivanje debljine pri određenom tlaku 

Kontrolna ispitivanja provodi ovlašteno tijelo u skladu s . Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

IZRADA NASIPA 

Obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u nasipu 
prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 
(PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je 
najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek 
imati minimalni poprečni pad u svim fazama izrade. 

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od 
nižega ruba prema višemu. Materijal treba navoziti po već djelomično zbijenom nasipu, po 
mogućnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično zbijanje 
slojeva nasipa. S nasipanjem novog sloja nasipa može se otpočeti tek kada je prethodni sloj dovoljno 
zbijen i kada je tražena zbijenost dokazana ispitivanjem. 

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog 
materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje. 
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Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već izraženi sloj nasipa tek nakon što 
nadzorni inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već izrađenog nasipa. Po završetku nasipa dotjeruju se 
i planiraju njegovi pokosi. Nasipe izvoditi u slojevima ne debljim od 30 cm sa zbijanjem svakog sloja.  

Kontrola kakvoće 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama iz 
projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem 
od osiguranih iskolčenih točaka osovine ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati 
ispravak prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispraviti pomoću stepenica, primjenom 
iste kakvoće materijala, te istim strojevima za zbijanje, do postizanja tražene zbijenosti. Nije 
dopušteno smanjenje nagiba pokosa nasipa “naljepljivanjem” sloja materijala bez zbijanja i bez 
prethodne izrade stepenica. 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 1000m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 

U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti može biti manji od minimalno traženog, s 
tim da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 

- 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (γd), 

- 10%, pri mjerenju modula stiπljivosti (Ms). 

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od pet, tada sve vrijednosti (rezultati) određene 
ispitivanjem trebaju biti veće od najmanje tražene. 

Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, 
odobriti kontrolna ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa. 

Kontrolna ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 

a) Izrada nasipa od zemljanih materijala 

Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti 
pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen iskopnom 
kategorijom C). 

Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm. 
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Pri određivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve 
materijale iz usjeka i pozajmišta, kao i utvrditi svaku promjenu materijala. Treba ispitati najmanje dva 
uzorka za svaku vrstu materijala. 

Materijal za izradu nasipa mora zadovoljavati uvjete propisane u Općim tehničkim uvjetima za radove 
na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

Materijal se ne smije ugrađivati u nasip ni ako mu vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje 
propisane kakvoće ugradnje. Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne 
vlaænosti određene standardnim Proctorovim postupkom. To znači da se previše vlažan materijal 
mora prije ugrađivanja prosušiti (razastiranjem, sitnjenjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru) 
a previše suhi materijal navlažiti (prskanjem, polijevanjem) do tražene vlažnosti. Prije zbijanja 
poprskanog presuhog zemljanog materijala, treba stanovito vrijeme pričekati da se vlaga u materijalu 
jednolično rasporedi. Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na 
gradiliπte mora se ugraditi tj. zbiti istog dana. Ako se, nakon što je neki sloj nasipa zbijen i ispitan, ne 
nastavlja odmah s nasipavanjem sljedećega sloja, nego tek nakon dužeg vremena u različitim 
vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja treba ponovno provjeriti zbijenost tog sloja. S 
nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže tražena kakvoća (zbijenost) 
prethodnog sloja. Rad na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti u svako doba kad nije moguće postići 
tražene rezultate (zbog kiše, visokih podzemnih voda ili drugih atmosferskih nepogoda). Nasipni 
materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako u nasip se ne smije ugrađivati snijeg, led 
ili smrznuti zemljani materijal. 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađenog materijala u slojeve: 
 
-slojevi nasipa viši od 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice Sz= 95 
% ili Ms= 20 MN/m2 

- projektirani nasip niži od 1 m i slojevi nasipa viši od 2,0 m, u zoni 2 m ispod planuma posteljice Sz= 
100 % ili Ms= 25 MN/m2 

b) Izrada nasipa od miješanih materijala 

Pod miješanim materijalima razumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, 
zaglinjene kamene drobine, trošne stijene - škriljci, lapor, flišni materijali i slično, tj. materijali koji su 
manje osjetljivi na djelovanje vode (većina materijala iskopne kategorije B i dio materijala iskopne 
kategorije C). 

Ti se materijali zbijaju valjcima. Nasipi od takvih materijala rade se u slojevima orijentacijske debljine 
od 30 do 60 cm. 

Materijal za izradu nasipa mora zadovoljavati uvjete propisane u Općim tehničkim uvjetima za radove 
na cestama (Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). 

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10> 9 

Ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja, kao πto su npr. neke vrste 
trošnih stijena te im se koeficijent nejednolikosti ne može odrediti ili nije realan, njihova se 
pogodnost mora odrediti na praktičan način, tj. na pokusnoj dionici. 
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Materijal se ne smije ugraivati u nasip kad vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje 
propisane kakvoće ugradnje. 

Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako, u nasip se ne smije ugrađivati 
snijeg, led ili smrznuti materijal. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađenog materijala u slojeve : 
 
-slojevi nasipa viši od 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice Sz= 95 
% ili Ms= 35 MN/m2 

- projektirani nasip niži od 1 m i slojevi nasipa viši od 2,0 m, u zoni 2 m ispod planuma posteljice Sz= 
100 % ili Ms= 40 MN/m2 

c) Izrada nasipa od kamenih materijala 

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i 
šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije A i 
dio materijala iskopne kategorije C). 

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, ovisno 
o vrsti upotrijebljenog materijala. 

Nasipi od takvih materijala izrađuju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a stvarna 
maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje 
provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim 
sredstvima za zbijanje. 

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi 
ima snijega i leda. 

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete: 

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 > 4 

- maksimalna veličina zrna smije biti jednaka najviše polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 
cm (pri čemu se dopušta da 15% zrna bude veličine i do 50 cm) 

Kriteriji ugradnje kamenitih materijala u nasip: 

-slojevi nasipa viši od 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice Sz= 95 
% ili Ms= 20 MN/m2 

- projektirani nasip niži od 1 m i slojevi nasipa viši od 2,0 m, u zoni 2 m ispod planuma posteljice Sz= 
100 % ili Ms= 25 MN/m2 

IZRADA POSTELJICE 

Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm. 

Izrada posteljice obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino 
planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz 
projekta. 
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Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Kontrolu kvalitete materijala za izradu posteljice izvesti prema važećim standardima: 

HRN U.B1.010, HRN U.B1.012, HRN U.B1.014, HRN U.B1016, HRN U.B1.018, HRN U.B1.020, HRN 
U.B1.022, HRN U.B1.024, HRN U.B1.038, HRN U.E1.010, HRN U.E1.042, HRN U.E8.010, HRN U.B1.046 
ili jednakovrijednim. 

Tekuća ispitivanja 

Obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) i 
određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm. 

Tekućim ispitivanjima obuhvatiti: 

- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) najmanje 
jedno na 1000 m2 

- određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm najmanje jedno na svakih 500 
m2 posteljice 

- posebno ispitivati posteljicu u zoni bankine na svakih 200 m na Sz ili Ms 

- minimum jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 m2 

- ispitivanje ravnosti poprečnog pada posteljice obavljati na svakih 100 m; pri tome se 
dozvoljava da kote planuma posteljice mogu odstupiti od projektiranih najviše za  2 cm 

Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem pravcu, 
odstupanje ne smije biti veće od 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema 
projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 

Ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5, s tim da u jednoj 
seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog, s tim da po apsolutnoj vrijednosti 
ne odstupa za više od: 

 -5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju 

 -10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms 

Za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji koji je manji od 5, potrebno je da sve vrijednosti (rezultati) 
određene ispitivanjem budu veći od minimalne tražene. 

Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati 
zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 

Kontrolna ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaÊaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) najmanje na svakih 2.000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 
30 cm najmanje na svakih 2.000 m2 uređene površine posteljice. 
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Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi. 

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2. 

a) Izrada posteljice od zemljanih materijala 

Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti 
pijesci i slični materijali osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala iskopne kategorije C). 

Nasuti materijal za posteljicu ili materijal u iskopu mora se odmah zbiti. Ako je već zbijena posteljica 
duže vrijeme izložena vremenskim nepogodama ili oštećenjima, izvođač je dužan da je prije nastavka 
radova dovede u stanje zahtijevano projektom i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 
2001.). Radovi na uređenju posteljice u zemljanim materijalima obuhvaćaju planiranje, eventualnu 
sanaciju pojedinih manjih povrπina slabije kakvoće boljim materijalom, vlaženje, odnosno 
prosušivanje zemlje i zbijanje do propisane zbijenosti. 

Ako je zbijanje onemogućeno zbog velike prirodne vlažnosti ili nepovoljnih vremenskih prilika, treba 
primijeniti jedan od načina sanacije kako je navedeno u odjeljku o uređenju temeljnog tla. Izbor 
načina sanacije predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. 

Kvalitetu osigurati uvjetima: 

- koeficijent nejednakosti U>9 

- maksimalna veličina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm) 

- maksimalna suha prostorna masa prema standardnom Proctorovom postupku mora biti veća 
od 1,65 t/m3   

- granica tečenja W2 mora biti manja od 40%   

- indeks plastičnosti Ip manji od 20%,   

- bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi ne smije biti veće od 3%,   

- kalifornijski indeks nosivosti CBR mora biti veći od 3%. 

Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne vlažnosti (određene standardnim 
Proctorovim postupkom). 

Ako u usjecima sa zemljanim materijalom ne zadovoljava materijal tražene kriterije pogodnosti, 
potrebno je provesti zamjenu lošeg materijala u posteljici na način kako je to navedeno za zamjenu 
lošeg temeljnog tla, a najčešće u kombinaciji s primjenom geotekstila. Radovi na izradi posteljice ne 
smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kad na trasi ima snijega i leda. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće: 

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz>100% 

- modul stišljivosti Ms>20 MN/m2 

Ako zemljani materijal ne zadovoljava tražene kriterije uz sve poduzete mjere za prosušivanje, 
potrebno je provesti zamjenu lošeg, provlaženog materijala u posteljici, a najčešće u kombinaciji s 
primjenom geotekstila (netkanog tekstila). 
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b) Izrada posteljice od kamenih materijala 

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomoću miniranja, kamene 
drobine i šljunci (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C”). 

Radovi na uređenju posteljice u kamenitim materijalima u usjecima obuhvaćaju poravnanje 
preostalih vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog 
materijala, njegovo planiranje, vlaženje i zbijanje do tražene zbijenosti. 

Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom. 

Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću. 

Kvalitetu osigurati uvjetima: 

- koeficijent nejednakosti U= d60/d10 > 9 

- maksimalna veličina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm) 

Kriteriji za ocjenu kakvoće: 

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz>100% 

- modul stišljivosti Ms>40N/m2 

- kontrolirati da se radovi na izradi posteljice ne obavljanju kad je tlo smrznuto, te kad na trasi ima 
snijega i leda. 

ZAŠTITA POKOSA HUMUSNIM MATERIJALOM I TRAVNATOM VEGETACIJOM 

Obuhvaća zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zelenog međupojasa koji su izloženi djelovanju malih 
količina vode primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije na površinama određenim 
projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Primjena ove zaštite ovisna je i o pedološkim svojstvima tla. Stvarno izvedenu debljinu humusnog 
sloja utvrđuje nadzorni inženjer. 

Prije početka izrade ove zaštite izvođač je dužan osigurati osnovne uvjete stabilnosti površine 
pokosa, prema ovom programu kontrole i osiguranja kvalitete i Općim tehničkim uvjetima za radove 
na cestama (HC, 2001.). 

Za ovu zaštitu upotrebljava se aktivni humusni materijal bez primjesa grana, korijenja, kamenih i 
drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije ili humus iz iskopa koji zadovoljava uvjete 
kvalitete opisane u poglavlju iskop humusa. 

Humusni materijal nanosi se od dna pokosa prema vrhu. Debljina humusnog sloja određena je 
projektom. 

Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. 
Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima područja zbog sigurnosti rasta 
vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2. 
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Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, 
a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. 

Kontrola kakvoće 

Izvođač mora predočiti nadzornom inženjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i 
gnojiva, kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom 
i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe 
boje i zdrava izgleda. 

ZAŠTITA POKOSA OBLAGANJEM KAMENOM (ROLIRANJE) 

Obuhvaća zaštitu pokosa kamenih nasipa oblaganjem odabranim kamenom na površinama 
predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. 

Za ovu vrstu zaštite primjenjuje se kameni materijal koji se upotrebljava za izradu nasipa. Materijal 
mora imati odgovarajući mineraloško-petrografski sastav, mora biti zdrav i odgovarajuće veličine 
(najveća stranica oko 0,40 m). 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Ovaj način zaštite najčešće se primjenjuje kod viših kamenih nasipa radi izrade strmijih pokosa i 
sprječavanja erozije. 

Oblaganje kamenom izvodi se tako što se tijekom izrade nasipa na pokosima izrađuje suhozid od 
odabranog kamena. Pri tome dulja strana kamena treba biti okomita na plohu pokosa kako bi kamen 
bio dobro ukliješten u nasip i stabilan. Kamen se obrađuje i dotjeruje po potrebi čekićem. Pri izradi 
kamene obloge posebno je važno da temelj nožice bude ugrađen u čvrstu i zdravu podlogu. Završetak 
obloge na vrhu pokosa treba biti izveden tako da s bankinom čini cjelinu. 

Obloga po obliku i nagibu mora odgovarati zahtjevima projekta, a odstupanje može biti u granicama 
tolerancije. Nakon završetka obloge treba pokos i okolinu očistiti od kamenih otpadaka. 
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DEPONIRANJE MATERIJALA 

Materijal se odlaže: 

- kada postoji višak materijala iz iskopa, 

- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste, 

- kada se zbog dinamike građenja ne isplati čekanje na izradu nasipa iz iskopa. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Izvođač je dužan oblikovati odlagališta na mjestima prema uputama nadzornog inženjera. 

Pri izradi i oblikovanju samostalnih odlagališta na drugim mjestima, potrebno je punu pažnju 
posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagališta i na odlagalištu kako bi se izbjeglo moguće stvaranje 
klizišta i oštećenja pokosa nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode. 

Potrebno je također uzeti u obzir geotehnička svojstva tla na kojem se oblikuju veća odlagališta, radi 
sprječavanja nastanka mogućih klizišta i ostalih deformacija tla. 

Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog 
inženjera. 

Ako se ne bi moglo postići prirodno zatravljivanje odlagališta, potrebno ga je na zahtjev nadzornog 
inženjera umjetno ozeleniti. 

Za odlagališta predviđena odredbom nadzornog inženjera troškove izvlaštenja ili odštete snosi 
investitor, a izvođač snosi troškove za odštetu uništenih kultura i zemljišta izvan površina predviđenih 
za odlagališta. Za odlagališta izgrađena bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera sve posljedice 
snosi izvođač. 

 

IZRADA BANKINA 

Bankine izraditi u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Kontrola kakvoće 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti (Ms) 
kružnom pločom ∅ 30 cm prema HRN U.B1.046 ili jednakovrijednoj, najmanje na svakih 100 m. 
Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz poglavlja izrada nasipa. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati 
zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i sljedeću fazu rada. 

Kontrolna ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti (Ms) 
kružnom pločom ∅ 30 cm prema HRN U.B1.046 ili jednakovrijednoj, najmanje na svakih 200 m. 
Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz poglavlja izrada nasipa. 
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Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala 

Bankine od zrnatog kamenog materijala mogu se izraditi tek nakon što nadzorni inženjer preuzme 
podlogu bankine (nasip) i nosivi sloj ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih 
kota i funkcionalnosti odvodnje. 

Debljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u zbijenom stanju određena je projektom, a ovisi 
o debljini projektiranih slojeva kolničke konstrukcije. 

Zbijanje se obavlja pogodnim valjkom. 

Bankina mora imati projektom propisanu nosivost. 

Odstupanje od projektirane debljine sloja u zbijenom stanju mora biti u granicama od ± 1 cm. 

Izrada humuziranih i zatravljenih bankina 

Nasipavanje humusnog sloja smije započeti tek kada nadzorni inženjer preuzme podlogu (nasip) i 
nosivi sloj na dijelu bankine ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i 
funkcionalnosti odvodnje. 

Debljina humusnog sloja određena je projektom. Nakon što se nanese humusni sloj, površinu 
bankine treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm i uvaljati lakim statičkim valjkom u jednom prijelazu. 
Nakon toga treba bankinu zatraviti u svemu prema poglavlju zaštita pokosa humusnim materijalom i 
travnatom vegetacijom. 

Izrada bankina s uzdignutim rubnjacima 

Ova vrsta bankine radi se na dionicama gdje trasa ceste prolazi kroz naseljena mjesta, s ciljem da se 
pješački promet odvoji od prometa motornih vozila. Bankine se rade nadvišene za visinu rubnjaka, 
prema detaljima projektne dokumentacije. 

Svi radovi, kontrola kvalitete i izvedba moraju biti u skladu s projektom, Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama (HC, 2001.), te zahtjevima nadzornog inženjera. 
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II. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)  
 

Tehnički uvjeti za kvalitetu materijala i izvedbu kolnika 
 
Tehnička svojstva i zahtjevi su propisani ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete i Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (Hrvatske ceste, 2001.).   
 
Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički 
zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.  

 
Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih 
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete.  

 
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju:  

 
a) ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 500 m2,  
 
b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,  
 
c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,  
 
d) ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu.  
 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.  
 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave 
na trošak izvoditelja. 
 
Nosivi sloj od mehanički zbijenog nevezanog kamenog materijala, izvodi se u 2 granulacije 0/32 mm i 
0/63 mm. Predviđen je na predmetnoj dionici u minimalnoj debljini od 30 cm na pješačkim stazama, 
min. 30 cm ispod kolnih ulaza, min. 50 cm ispod priključnih cesta, odnosno min. 50 cm ispod kolnika.  
 
Za izradu ovog sloja predviđa se koristiti drobljeni kamen.  
 
Tehnička svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mješavina specificirana su prema 
normama HRN EN 13242:2008 i HRN EN 13285:2010 ili jednakovrijednim.   
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Tablica II.1. Geometrijska svojstva agregata za nevezane mješavine (tehnička svojstva prema normi 
HRN EN 13242) 
 

 
 

 
 
Tehnička svojstva mješavina za nosive slojeve od nevezanih mješavina moraju zadovoljavati ove 
uvjete:  
 
Granulometrijski sastav  
 
Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica koje su 
definirane normom HRN EN 13285 ili jednakovrijednom (točka 4.4.1, tablica 6) i to razreda Ga, Gb ili 
Gc. Isporučitelj se osim odabranog razreda graničnih krivulja mora pridržavati i dodatnih graničnih 
krivulja definiranih u HRN EN 13285 ili jednakovrijednoj (točka 4.4.1, tablica 6).  
 
Određivanje organskih tvari  
 
Uzorak se potopi u otopinu s reagensom, te se nakon određenog vremena boja otopine iznad uzorka 
usporedi s bojom standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka tamnija od standardne, u 
uzorku se gravimetrijski određuje udio organskih tvari i lakih čestica.  
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Udio organskih tvari i lakih čestica  
 
Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni ostaci, 
korijenje, čestice ugljena i sl.  
 
Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa  
 
Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66 MN 
m/m3). Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona količina vode u uzorku koja omogućuje 
maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva maksimalna suha 
prostorna masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj najbolja je pri optimalnoj vlazi. 
Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineraloško - 
petrografskom sastavu materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao parametar pri 
određivanju stupnja zbijenosti ugrađenog sloja. (HRN EN 13286-2 i HRN EN 13286-50 ili 
jednakovrijedne).  
 
Kalifornijski indeks nosivosti - CBR  
 
Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa nosivosti – CBR 
prema normi HRN EN 13286-47 ili jednakovrijednoj. CBR se određuje na pokusnim tijelima zbijenim 
uz optimalnu vlagu prema normi HRN EN 13286-2 ili jednakovrijednoj. Zahtjev za nosivost zrnatog 
kamenog materijala, izražen kao kalifornijski indeks nosivosti – CBR, za drobljeni kameni materijal ili 
mješavinu prirodnog šljunka s više od 50% drobljenog kamenog materijala, je najmanje 80%.  
  
Na materijalima za izradu nosivog sloja od nevezane mješavine potrebno je provesti prethodna 
ispitivanja:  

 Sadržaj vode (ISO/TS 17892-1)  
 Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) (ISO/TS 17892-4, HRN EN 933-1), za 

drobljeni kameni materijal d60/d10 od 15 do 50  
 Udio sitnih čestica (u pojedinim slučajevima mogu se dopustiti i zrnati materijali s nešto 

drugačijim sastavima, ako se ostalim ispitivanjima dokaže njihova uporabljivost i ako to dobri 
nadzorni inženjer. Udio zrna manjih od 0,02mm smije biti veći od 3% (ne veći od 5%) ukoliko 
se radi o česticama kamenog porijekla u područjima manjih dubina smrzavanja (blagih 
klimatskih uvjeta) što trebaju odobriti nadzorni inženjer i projektant.  

 Udio organskih tvari i lakih čestica (HRN EN 1744-1) < 2%  
 Suha prostorna masa (modificirani Proctor) (HRN ENU.B1.016 13286-2)  
 Kalifornijski indeks nosivosti, CBR (HRN EN 13286-47) za drobljenac >80%  

Kakvoća materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog 
projektiranog vijeka trajanja. 
 
Zahtjevi kakvoće za ugrađeni nosivi sloj   
 
Završeni nosivi sloj od nevezane mješavine mora zadovoljavati zahtjeve za modul stišljivosti, stupanj 
zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib 
propisane u projektu te prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama - MAPA III, Hrvatske 
ceste – Hrvatske autoceste, 2001.  
   

 Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti  
        Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog  prijama u pogledu 
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visina i položaja modul stišljivosti, metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 ili jednakovrijednoj, i 
stupanj zbijenosti, ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016 ili jednakovrijednoj.  
 
Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva moraju zadovoljavati uvjete iz projekta 
(Ms≥ 70 MN/m2 na donjem nosivom sloju 0/63 ispod kolnika, Ms≥ 100 MN/m2 na donjem nosivom 
sloju 0/32 ispod kolnika, odnosno Ms≥ 60 MN/m2 na donjem nosivom sloju 0/32 ispod pješačkih 
staza) i Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama (HC, 2001.). 
 
Osim navedenog materijal mora zadovoljavati i: 
 

- Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati već navedene zahtjeve, uzorkovan na 
mjestu ugradnje, a prije zbijanja.  

- Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 4 m (HRN EN 13036-7 ili jednakovrijedno) 
smije odstupati najviše 20 mm.  

- Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod 
rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ±15mm. Iznimno, uz 
odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše -30mm, s time da se 
za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača.  

- Nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja ne 
smiju biti veća od ±0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom. 

 
Prijevoz i ugradnja zrnatog kamenog materijala 
Proizvedeni ili prirodni zrnati kameni materijal prevozi se do mjesta ugradnje pogodnim prijevoznim 
sredstvima. Uz materijal obavezno treba priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuju 
svojstva nevezanog granuliranog kamenog materijala. Navedena dokumentacija se daje na uvid 
nadzornom inženjeru koji ne smije dopustiti ugradnju materijala koji nema valjanu dokumentaciju. 
 
Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala ugrađuje se, između posteljice i 
vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može 
se raditi kada nadzorni inženjer preuzme posteljicu te odobri početak rada. Nadzorni inženjer 
provjerava: ravnost, projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete 
kakvoće. 
Izvođač je dužan održavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od nadzornog 
inženjera. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja posteljice, izvođač ju je dužan ponovno dovesti 
u stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom inženjeru. 
Nosivi se sloj ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala, a poslije 
obilnije kiše i otapanja snijega treba pričekati sa zbijanjem dok se suvišna voda ne ocijedi iz 
materijala. 
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi navoženjem zrnatog 
kamenog materijala i razastiranjem pomoću grejdera, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog 
materijala pomoću razastirača (finišera) i zbijanjem. 
U oba slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se nakon zbijanja 
dobije sloj projektirane debljine, što se određuje na pokusnoj dionici. 
U radu treba paziti da ne dođe do segregacije zrnatog materijala. Dođe li do segregacije, segregirana 
mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom. 
Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlažnost materijala tako da bude oko optimalne vlage 
određene po normi HRN U.B1.038. 
Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja. 
Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s 
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gumenim kotačima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotačima, posebno ili u 
kombinaciji. 
Zbijanje treba obavljati pažljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele površine sloja. Valjci i/ili 
uređaji za nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu pozornost 
treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. Površina sloja mora biti dobro zatvorena, jednoliko - 
mozaičnog izgleda. 
Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i načinima 
u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i načine rada odobrava nadzorni inženjer, a na prijedlog 
izvođača. 
Svi zahtjevi za ugrađeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja idućeg sloja. Zbijanje sloja mora se 
ponoviti, ako je u razdoblju između ugradnje nosivog sloja i sljedećeg sloja kolničke konstrukcije 
došlo do smrzavanja, jačih oborina, oštećenja zbog gradilišnog prometa ili naknadnih radova na 
postojećem sloju 
 
Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva 
Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva 
jesu: 

- tekuća ispitivanja i 
- kontrolna ispitivanja. 

 
Tekuća ispitivanja 
Tekuća ispitivanja obavlja (osigurava) izvođač, preko svog ovlaštenog laboratorija, ili ako ga ne 
posjeduje, preko drugog ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za ocjenu kakvoće izvedenog 
sloja, na osnovi čega se pristupa kontrolnim ispitivanjima. 
 
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2 ili stupnja 
zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu 
postupku, najmanje na svakih 500 m2 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 
- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili prema 

zahtjevu nadzornog inženjera, i 
- ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem. 

 
Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom 
obliku, dostavlja nadzornom inženjeru. 
Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekućih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju 
koji sadrži: 

- opći dio s podacima o investitoru, izvođaču, građevini i upotrijebljenom kamenom materijalu, 
- podatke o opsegu tekućih ispitivanja, 
- podatke o izvršenom opsegu tekućih ispitivanja, 
- rezultate tekućih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena i 
- zaključak o kakvoći izvedenih radova. 

 
Kontrolna ispitivanja 
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog laboratorija, a 
zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije. 
Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde kakvoće sloja u 
pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, poloæaja i nagiba. 



„PROMETNICE ZAGREB”  d.o.o. 
Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb  
e-mail: prometnice-zagreb@prometnice-zagreb.hr Zagreb, listopad 2021. 

 

 

 
Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste i izgradnja potpornog zida 
u Velikoj Jazbini 

2. Tehnički dio 
2.1.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i način gospodarenja 

otpadom 
Glavni građevinski projekt Strana 59 od 86 
 

Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje. 
Po završetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

- opći dio s podacima o investitoru, izvođačlu, građevini i upotrijebljenom kamenom 
materijalu, 

- podatke o opsegu kontrolnih ispitivanja(program ispitivanja). 
 
NOSIVI SLOJ OD KAMENOG MATERIJALA VEZANOG HIDRAULIČNIM VEZIVOM 
Nosivi sloj od kamenog materijala vezanog hidrauličnom vezivom izrađen je od: 
 

- mješavine kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32 mm, 
- hidrauličnog veziva i 
- vode. 

 
Svi materijali moraju udovoljavati važećim propisima i normama, zahtjevima danim u ovom 
programu kontrole i osiguranja kvalitete, te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 
2001.). 
Sloj je predviđen u kolničkoj konstrukciji na mjestima autobusnih stajališta, u debljini 20 cm u 
zbijenom stanju. Isti se izvodi umjesto nevezanog nosivog sloja 0/32 mm. Tlačna čvrstoća 
stabiliziranog kamenog materijala treba se kretati u granicama f28d=3.0-6.0MN/m2.  
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom može se izvoditi tek 
nakon što nadzorni inženjer preuzme prvi sloj na koji se polaže u pogledu ravnosti i projektiranih 
nagiba, te ostalih uvjeta navedenih u poglavlju o nevezanom nosivom sloju.  
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 
 
Zrnati kameni materijal 
Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala za ovaj sloj mora nalaziti unutar granica 
definiranih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). Primijenjuju se granice 
definirane za teško prometno opterećenje. 
Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica. 
Optimalna vlažnost i fizičko-mehanička svojstva zrnatog kamenog materijala definirana su u 
odgovarajućim normama, te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 
 
Hidraulično vezivo 
Tehnička svojstva cementa za hidrauličkim vezivom vezanu mješavinu specificirana su prema normi 
HRN EN 197-1 ili jednakovrijednoj. Na temelju zadovoljenih zahtjeva za cement izdaje se 
odgovarajuća isprava o sukladnosti. Kod odabira cementa za hidrauličkim vezivom vezanu mješavinu 
potrebno je odabrati cement nižih razreda tlačne čvrstoće. Iznimno, ako nije moguće pribaviti takav 
cement moguća je primjena i ostalih vrsta cementa ako se laboratorijskim ispitivanjima i na pokusnoj 
dionici dokaže pogodnost za primjenu.  
 
Voda 
Tehnička svojstva vode za hidrauličkim vezivom vezanu mješavinu specificirana su prema normi HRN 
EN 1008 ili jednakovrijednoj. Pitka voda ili voda iz vodovoda može se upotrijebiti bez ispitivanja i 
dokaza o kvaliteti. 
 
Stabilizacijska mješavina 
Mješavina za hidrauličkim vezivom vezanu mješavinu mora odgovarati zahtjevima norme HRN EN 
14227-1 ili jednakovrijednoj.   
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Na stabilizacijskoj mješavini ispituju se sljedeća svojstva:  
- određivanje tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 13286-41 ili jednakovrijednoj,  
- ispitivanja otpornosti cementom stabiliziranog materijala na smrzavanje  

  
Stabilizacijsku mješavinu potrebno je razvrstati obzirom na postignute tlačne čvrstoće prema HRN EN 
14227-1 točka 6.5.2.2 (sustavu 1) ili jednakovrijednoj. Zahtijevani razredi čvrstoća su:  

- razred C1,5/2 ili C3/4 ili C5/6 za uzorke starosti 7 dana. Napominje se da tlačna čvrstoća 
nakon 7 dana ne smije biti niža od 2,5MN/m2 niti veća od 5,5MN/m2   

- razred C3/4 ili C5/6 za uzorke starosti 28 dana. Napominje se da  tlačna čvrstoća nakon 28 
dana ne smije biti niža od 3 MN/m2 niti veća od 6,5MN/m2  

  
Ovi zahtjevi odnose se na cemente razreda 32,5 i 42,5 specificirane kroz HRN EN 197-1 ili 
jednakovrijednoj. 
Ukoliko se primijeni drugo vezivo kao što je troska, leteći pepeo ili drugo hidraulično vezivo tehnička 
svojstva mješavine moraju biti specificirana prema HRN EN 14227-2, HRN EN 14227-3 ili HRN EN 
14227-5 ili jednakovrijednima. Zahtijevani razredi čvrstoća ostaju isti kao kod upotrebe cementa, ali 
se ustanovljuju drugi (dulji) vremenski rokovi za njegu epruveta. To se radi na osnovi laboratorijskih 
ispitivanja i uz suglasnost nadzornog inženjera.   
 
Hidrauličnim vezivom vezana mješavina, osim što mora zadovoljiti navedene razrede čvrstoća, mora 
biti postojana i prema smrzavanju. Nakon dvadesetosmodnevnog njegovanja uzoraka izrađenih 
prema HRN EN 13286-50 ili jednakovrijednoj, uzorci se izlažu na 14 ciklusa smrzavanja (8h do -15 ºC) i 
odmrzavanja (16h do +20 ºC). Završetkom ciklusa smrzavanja i odmrzavanja ispituje se tlačna 
čvrstoća uzoraka prema HRN EN 13286-41 ili jednakovrijednoj i uspoređuje s onima koji nisu bili 
podvrgnuti ciklusima smrzavanja i odmrzavanja. Indeks smanjenja tlačne čvrstoće smije biti najmanje 
80%.  
 
Postupci prije početka izrade nosivog sloja od hidrauličnim vezivom vezane mješavine  
 
Postupci prije početka izrade ovog nosivog sloja uključuju:  

- pribavljanje isprava o sukladnosti za pojedine komponente mješavine (agregat, vezivo, voda),  
- izradu prethodnog sastava hidrauličnim vezivom vezane mješavine,  
- prenošenje prethodnog sastava hidrauličnim vezivom vezane mješavine na postrojenje za 

miješanje,  
- izradu dokaznog radnog sastava, i  
- prema potrebi izradu pokusne dionice.  

  
Sve ove postupke provodi ovlašteni laboratorij, a izvođač o svom trošku mora osigurati njihovo 
provođenje. Nadzorni inženjer treba na temelju prethodnih ispitivanja, prije početka radova, odobriti 
izradu ovog nosivog sloja.  
 
Isprave o sukladnosti za komponente mješavine  
Isprave o sukladnosti za komponente mješavine služe kao dokaz upotrebljivosti tih materijala za 
određenu namjenu. Kad se pribave isprave o sukladnosti pristupa se izradi prethodnog sastava.  
  
Tehnička svojstva izvedenog sloja  
Ugrađeni nosivi sloj od hidrauličnim vezivom vezane mješavine mora zadovoljavati zahtjeve kakvoće 
u pogledu stupnja zbijenosti, ravnosti površine, debljine sloja, homogenosti pri ostvarenoj zbijenosti, 
te visine, položaja i nagiba sloja.  
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Stupanj zbijenosti  
Stupanj zbijenosti je omjer između suhe prostorne mase ugrađenog sloja i maksimalne suhe 
prostorne mase određene po modificiranom Proctorovu postupku prema normi HRN EN 13286-2 i 
HRN EN 13286-50 ili jednakovrijednima, izražen kao postotak. Stupanj zbijenosti mora biti najmanje 
98%.  
 
Ravnost površine  
Ravnost površine mjeri se prema normi HRN EN 13036-7 kao odstupanje površine sloja od letve 
duljine 3 m. Odstupanje od letve smije biti najviše 15 mm.  
 
Debljina sloja  
Debljina sloja određena je projektom i iznosi 20 cm. Odstupanje debljine ugrađenog sloja, od 
projektirane, ne smije biti veće od ± 15 mm.  
 
Homogenost sloja  
Sloj mora imati potrebnu homogenost pri ostvarenoj zbijenosti. Nosivi sloj od hidrauličnim vezivom 
vezane mješavine smatra se homogenim ako je koeficijent varijacije mjerenja zbijenosti ugrađenog 
sloja manji od 3%. 
 
Visina i položaj  
Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova 
kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ± 15 mm. Iznimno, uz odobrenje 
nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše -30 mm, s time da se za visinu 
odstupanja izvede nadomjestak slijedećim slojem na trošak izvođača.  
 
Nagib  
Nagib mora, u pravilu, biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja 
ne smiju biti veća od ± 0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom. 
 
Proizvodnja stabilizacijske mješavine 
Zrnati kameni materijal mijeπa se s vezivom i vodom u homogenu mješavinu. Postrojenje za 
miješanje mora osiguravati točno i precizno doziranje količine zrnatog kamenog materijala, veziva i 
vode. 
Prije početka rada, vage za zrnati kameni materijal i vezivo te uređaj za mjerenje protoka vode 
moraju biti atestirani. Postrojenje za proizvodnju mješavine treba biti što bliže gradilištu, jer je 
ugradnja mješavine vremenski uvjetovana. 
Za miješanje se primjenjuju specijalna postrojenja za proizvodnju stabilizacijskih mješavina ili 
pogodne betonske miješalice bunkerskog ili kontinuiranog tipa. 
Mješavina cementne stabilizacije za izradu nosivog sloja proizvodi se u postrojenjima za miješanje, a 
može proizvoditi i postupkom miješanja odgovarajućim strojevima na mjestu ugradnje uz odobrenje 
nadzornog inženjera. 
Vrijeme miješanja sastojaka za stabilizacijsku mješavinu mora biti podešeno tako da iz postrojenja 
izlazi mješavina s potpuno obavijenim zrnima osnovnog kamenog materijala mortom od hidrauličnog 
veziva, sitnih čestica kamenog materijala i vode. Gotova stabilizacijska mješavina ne smije sadržavati 
suha zrna kamenog materijala, niti dijelove suhog i nedovoljno izmiješanog hidrauličnog veziva. 
Mješavina cementne stabilizacije ne smije se proizvoditi od smrznutog zrnatog kamenog materijala. 
 
Prijevoz i ugradnja 
Proizvedena stabilizacijska mješavina prevozi se na mjesto ugradnje kamionima kiperima, a naročito 
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je važno da se prijevoz obavi u kratkom vremenu, jer je vrijeme od proizvodnje mješavine do 
završene ugradnje u sloj ograničeno. 
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziran hidrauličnim vezivom kao dio kolničke 
konstrukcije ugrađuje se, između nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala i habajućeg 
sloja asfalta. 
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom može se raditi tek 
nakon što nadzorni inženjer preuzme sloj na koji se isti polaže te odobri početak rada. Prije polaganja 
stabilizacijske mješavine, podloga na koju se polaže mora biti vlažna. Stabilizacijska se mješavina ne 
smije ugrađivati na smrznuti sloj. 
Ako je sloj na koji dolazi stabilizacijska mješavina zasićen vodom, kao poslije obilnije kiše ili otapanja 
snijega, treba pričekati s ugradnjom, dok se suvišna voda ne ocijedi iz podloge. 
Izvođač je dužan održavati mehanički zbijeni nevezani nosivi sloj u stanju u kakvom je bio u vrijeme 
preuzimanja od nadzornog inženjera. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja nosivog sloja, 
izvođač je isti dužan ponovno dovesti u stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o tome podnijeti 
dokaze nadzornom inženjeru. 
Stabilizacijska se mješavina ne smije ugrađivati pri temperaturi zraka nižoj od 5°C i kada su izgledi da 
temperatura u roku 24 sata padne ispod te vrijednosti. Ako tijekom izrade sloja padne kiša, odmah se 
prekida proizvodnja stabilizacijske mješavine, a razastrta se mješavina hitno zbija u sloj te prekriva 
zaštitnom folijom. Kad je toplo, a osobito ako je i vjetrovito vrijeme, treba obratiti pažnju na brzi 
gubitak vlage iz razastrte mješavine i ugrađenog sloja. 
Na pripremljenu podlogu mješavina se razastire odgovarajučim razastiračima ili finišerima da bi se 
osigurala jednolična debljina sloja i ravnost površine. Svježa mješavina razastire se odjednom po 
cijeloj površini. 
Neposredno iza razastiranja, sloj treba jednoliko i pažljivo zbijati preko cijele površine vibropločama, 
kompaktorima, vibrovaljcima i valjcima s gumenim kotačima, posebno ili u kombinaciji. 
Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti u skladu s traženim zahtjevima 
drugim sredstvima i načinima. Takva mjesta kao i načine rada određuje nadzorni inženjer. 
Vrijeme od miješanja stabilizacijske mješavine do završenog zbijanja ovisi o vrsti primijenjenog 
veziva. U slučaju upotrebe portlandskog cementa, to vrijeme ne smije biti dulje od 2 sata. 
Površina sloja nakon završenog zbijanja mora biti ravna, dobro zatvorena, bez uzdužnih tragova i 
pukotina. 
Posebnu pozornost treba posvetiti pravilnom i potpunom zbijanju u blizini uzdužnih i poprečnih 
spojeva. Kod savitljivih konstrukcija kolnika uzdužni spojevi moraju biti ispod središnjih crta, crta koje 
razgraničuju kolničke trake i rubnih crta. 
Sva područja na kojima je vidljiva segregacija materijala, kao i mjesta na kojima je došlo do oštećenja 
sloja uslijed nedovoljnog održavanja, gradilišnog prometa, vremenskih nepogoda, naknadnih radova i 
drugog, moraju se zamijeniti u punoj debljini sloja i naknadno zbiti. 
Kada je projektirana debljina stabiliziranog nosivog sloja veća od 30 cm, on se radi u dva i više slojeva. 
Na kraju radnog dana pri izradi sloja radi se poprečna vertikalna radna spojnica zasijecanjem sloja pri 
kraju. 
 
Kontrola kakvoće 
Tekuća ispitivanja 
Minimalna tekuća ispitivanja tijekom rada koja obavlja (osigurava) izvođač jesu: 

- ispitivanje stupnja zbijenosti (u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu 
postupku) svježe ugrađenoga sloja na svakih 500 m2, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava zrnatog kamenog materijala na svakih 3000 m2, 
- ispitivanje osnovnih parametara koji određuju kakvoću veziva na svakih 100 t veziva, 
- ispitivanje tlačne čvrstoće na ispitnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske mješavine 
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na svakih 1000 m2, 
- stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom 

profilu ili prema odluci nadzornog inženjera. 
Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja u pisanom 
obliku, dostavlja nadzornom inženjeru. 
 
Kontrolna ispitivanja 
Minimalna kontrolna ispitivanja tijekom rada koja obavlja (osigurava) investitor jesu: 

- ispitivanje tlačne čvrstoće na pokusnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske mjeπavine 
na svakih 3000 m2, 

- kontrola debljine sloja, ispravnosti profila i ravnosti površine na svakih 3000 m2, 
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, 
- na svakih 2500 m2, 
- stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom 

profilu ili prema odluci nadzornog inženjera. 
Neposredno po obavljenim kontrolnim ispitivanjima, rezultati ispitivanja u pisanom obliku dostavit će 
se nadzornom inženjeru. 
 
Nakon izrade nosivog sloja stabiliziranog hidrauličnim vezivom svi su postupci usmjereni na 
njegovanje i održavanje sloja. 
Po toplom vremenu treba obratiti pažnju na gubitak vlage iz sloja. Za nastavak hidratacije veziva i 
očvršćivanje sloja nužno je zadržati dovoljno vlage u sloju. To se postiže redovitim prskanjem sloja 
vodom. Prskanje treba provoditi tako da se ne oštećuje površinu ugrađenog sloja, a sloj treba 
održavati vlažnim najmanje sedam dana nakon ugradnje. 
Po izrađenom sloju ne smije se sedam dana odvijati promet, niti se smiju raditi sljedeći slojevi 
kolničke konstrukcije. 
Iznimno, uz odobrenje nadzornog inženjera, ovaj se rok može skratiti, ali prethodno mora biti 
laboratorijskim ispitivanjima dokazano da je u sloju postignuta zahtijevana kakvoća. 
Po hladnom vremenu ugrađeni sloj treba zaštititi od smrzavanja nanošenjem pogodnog zastora, 
odnosno, nakon sedam dana ugradnjom sljedećeg sloja kolničke konstrukcije. 
Prije ugradnje sljedećeg sloja kolničke konstrukcije s površine nosivog sloja stabiliziranog hidrauličnim 
vezivom treba ukloniti sav nevezan materijal ispuhivanjem komprimiranim zrakom ili četkanjem 
mehaničkom četkom. 
Ugraeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauliËnim vezivom, preuzima 
nadzorni inženjer na osnovi zadovoljenih svih zahtjeva. 
Sve možebitne manjkavosti prema tim zahtjevima izvođač mora otkloniti o svom trošku, uključujući i 
sva dodatna ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije. 
Ako nakon preuzimanja sloja dođe do njegovoga oštećenja, uslijed vremenskih nepogoda ili iz bilo 
kojeg drugog razloga, sloj se mora popraviti i dokazati njegova kakvoća prije izrade sljedećeg sloja 
kolničke konstrukcije. 
 
BITUMENSKI MEĐUSLOJ ZA SLJEPLJIVANJE BITUMENIZIRANOG NOSIVOG SLOJA SA SLOJEM 
IZRAĐENIM NA BAZI HIDRAULIČKIH VEZIVA 
Bitumenski međusloj za međusobno sljepljivanje bitumeniziranih nosivih slojeva sa slojem izrađenim 
na bazi hidrauličkih veziva jest tanki sloj bitumena dobiven od bitumenske emulzije prskanjem. Izvodi 
se u okviru pripreme podloga za izvedbu bitumeniziranih nosivih slojeva kolničke konstrukcije. Sloj 
izrađen na bazi hidrauličnih veziva prska se polustabilnom anionskom ili kationskom bitumenskom 
emulzijom, ovisno o vremenskim uvjetima. 
Sloj izrađen na bazi hidrauličnih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u količini od 
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najmanje 0,5 kg/m2 najmanje 24 sata prije polaganja asfaltnog sloja. Prskanje bitumenskom 
emulzijom provodi se isključivo motornim prskalicama, koje omogućavaju jednoliku raspodjelu 
bitumenske emulzije po površini. Ručno prskanje nije dopušteno, izuzev na mjestima koja nisu 
dostupna motornoj prskalici i uz suglasnost nadzornog inženjera. 
Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina sloja izrađenog na bazi hidrauličnih veziva 
mora biti čista, suha ili prirodno vlažna. Prskanje sloja izrađenog na bazi hidrauličnih veziva 
bitumenskom emulzijom nije dopušteno za vrijeme kiše, odnosno pri relativnoj vlažnosti zraka većoj 
od 75 % i pri temperaturi zraka i podloge nižoj od 5 °C. 
 
Kontrola kakvoće 
Tekuća i kontrolna ispitivanja se provode sukladno navedenom u poglavlju o asfaltnim mješavinama. 
 
BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ (BNS) 
Nosivi sloj od asfaltbetona AC22 base 50/70, prema normi HRN EN 13108-1 ili jednakovrijednoj, 
predviđen je u debljini od 7 cm ispod glavne trase i priključnih cesta. Prema tipu agregata i tipu 
bitumenske mješavine odabrana je mješavina AC22 base 50/70 AG6 M2.  
Kao vezivo mora se primijeniti tip bitumena 50/70 prema EN 12591 ili jednakovrijednoj.  
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti agregata određuju se odnosno provode 
prema normi HRN EN 13043. Agregat, punilo koje se koristi za izradu nosivog sloja asfaltbetona AC 22 
base 50/70 i svi drugi sastavni materijali moraju zadovoljavati zahtjeve kvalitete propisane Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 
 
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja opisani su u poglavlju o asfaltnim mješavinama. 
 
Kontrola kakvoće BNS-a 
Kontrola kakvoće BNS-a sastoji se od: 
 

- prethodnih ispitivanja, 
- tekućih ispitivanja i 
- kontrolnih ispitivanja. 

 
Ispituju se materijal, proizvedena asfaltna mješavina u izvedeni sloj. 
Sva ispitivanja provode se sukladno propisanom u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 
(HC, 2001.). 
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III. ASFALTNE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA  
 

Izrada asfaltnog sloja obuhvaća:  

  -  proizvodnju i isporuku predviđene vrste asfaltne mješavine, 

  -  prijevoz asfaltne mješavine i  

  -  ugradnju asfaltne mješavine. 

 
Proizvodnja i isporuka predviđenih vrsta asfaltnih mješavina 
Asfaltna baza treba imati certificiranu proizvodnju asfaltnih mješavina prema HRN EN 13108-21 ili 
jednakovrijednoj, te posjedovati Certifikat proizvodnje izdan od odobrenog tijela.  
Uz asfaltnu treba postojati prateći ovlašteni laboratorij koji obavlja poslove tekuće kontrole 
proizvodnje asfaltnih mješavina, te ugradnje asfaltnih slojeva. Laboratorij treba posjedovati potvrdu 
o akreditaciji prema normi HRN EN ISO 17025 ili jednakovrijednoj. 
Proizvodnja asfaltne mješavine može otpočeti samo u slučaju ako su osigurane dovoljne količine 
potrebnih materijala za neometanu i ujednačenu proizvodnju. 
Svi materijali za proizvodnju asfaltnih mješavina (bitumen, polimerom-modificirani bitumen, agregat i 
dodaci) moraju biti certificirani. 
Plan predviđenih dnevnih kapaciteta proizvodnje bitumenske mješavine dostavit će se prije početka 
asfalterskih radova.  
 
Prijevoz bitumenske mješavine 
Predviđeno je da se bitumenska mješavina prevozi na gradilište kamionima - kiperima, nosivosti 25 
do 28 t. 
Dno kamiona uvijek mora biti čisto i bez nakupina prašine, blata ili nekog drugog materijala. 
Radi sprečavanja lijepljenja bitumenske mješavine mora se predvidjeti prskanje dna i stranica 
kamiona otopinom kalijevog sapuna u vodi. Nije dopušteno prskanje kamiona naftnim derivatima. 
Zbog zaštite od gubitka topline za vrijeme prijevoza bitumenske mješavine, predviđeno je da se 
sanduk kamiona prekriva odgovarajućim ceradama. 
 
Ugradnja bitumenske mješavine 
Asfaltna mješavina može se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni 
inženjer. Vremenski razmak između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to 
vrijeme treba zabraniti gradilišni prijevoz po ispitanoj podlozi. 
Ako je podloga površinski oštećena zbog vremenskih nepogoda, ili iz bilo kojeg drugog razloga, mora 
se popraviti prije ugradnje asfaltne mješavine. 
Na prometnici i manipulativnim površinama predviđena je ugradnja sljedećih slojeva asfalta: 
 

- nosivog asfaltbetonskog sloja AC 22 base 50/70 AG6 M2, debljine 7,0 cm 
- habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm 

 
Tijekom ugradnje asfaltnih slojeva podloga mora biti čista i suha da se osigura bolja prionjivost (veza) 
podloge i novog asfaltnog sloja.  

Prije ugradnje asfalta, podlogu je potrebno prskati polimerom modificiranom kationskom 
bitumenskom emulzijom. Prskanje podloge izvodi se isključivo strojno, ravnomjernim nanošenjem 
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propisane količine odgovarajuće polimerom modificirane kationske bitumenske emulzije. Stvaranje 
mjestimičnih "lokvica" od bitumenske emulzije na ostruganoj površini treba spriječiti na prikladan 
način. 

Polimerizirana bitumenska emulzija prska se jednolično pomoću motorne prskalice u količini od 0,25 
do 0,30 kg/m2, ovisno o stanju postojeće podloge.  

Polaganje asfaltnog sloja moguće je nakon što je iz emulzije isparila sva voda i kada se bitumenski 
ostatak veže za podlogu.   

Nakon prskanja potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere da se poprskana površina zaštiti od 
onečišćenja (da ništa ne dođe na nju) tijekom vremena  potrebnog za isparivanje vode i sušenje 
poprskanog sloja bitumenske emulzije. 

Asfaltna mješavina ugrađuje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne 
mješavine po kiši i na mokru podlogu nije dopuštena. Prilikom izrade habajućeg sloja temperatura 
podloge i zraka mora biti viša od 10°C, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja viπa od +5°C. 

U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inženjer može obustaviti izradu 
asfaltnog sloja i pri temperaturama koje su više od minimalno propisanih, ako postoji opravdana 
sumnja da se pod takvim uvjetima asfaltna mjeπavina neće moći valjano ugraditi. 

Temperatura asfaltne mješavine prilikom ugradnje mora odgovarati propisima. 

Ugradnja asfaltne mješavine vrši se pomoću finišera na način da se osigura kontinuirana ugradnja, 
bez zastoja. Finišer za asfalt mora biti dobro održavan i sposoban za razastiranje i zbijanje asfaltne 
mješavine u projektiranoj debljini, kao i da osigura potrebnu ravnost i projektirane nagibe. 

Ako se asfaltna mješavina ugrađuje s pomoću dva ili više finišera, finišeri smiju biti uzdužno 
razmaknuti najviše do 30 m kako bi se omogućilo vruće spajanje rubova i moraju imati jednake radne 
karakteristike, tako da se sloj na cijeloj širini može ugraditi jednoliko s obzirom na stupanj zbijenosti i 
teksturu površine. 

Tijekom ugradnje asfalta održavat će se stalna veza sa asfaltnom bazom kako bi se mogla uskladiti 
proizvodnja i ugradnja asfalta, te kretanje finišera brzinom oko 2 do 2,5 m/min bez zastajanja  (osim 
za vrijeme punjenja košare finišera). 

Finišer za asfalt mora biti dobro održavan i sposoban za razastiranje i zbijanje bitumenske mješavine 
u projektiranoj debljini, kao i da osigura potrebnu ravnost i projektirane nagibe. Prije početka 
ugradnje bitumenske mješavine, potrebno je izvršiti podešavanje određenih parametara ugradnje, 
uzimajući u obzir vrstu bitumenske mješavine, količinu bitumenske mješavine za ugradnju 
(podešavanje brzine finišera), debljinu sloja, potrebno nadvišenje i poprečni nagib kolnika. 
 
Pri ugradnji bitumenske mješavine finišerom moraju se poduzeti odgovarajuće mjere za osiguranje 
kvalitete ugradnje i to: 
 

- pri kipanju bitumenske mješavine u korpu finišera kamion se mora zaustaviti oko 50 cm 
ispred finišera, kako bi se finišer mogao približiti kamionu, a da se pri tom izbjegne sudar 
kamiona s finišerom; 
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- finišer se ne smije kretati po podlozi na kojoj ima ostataka bitumenske mješavine (rasipanje 
prilikom kipanja) da ne dođe do neravnina na ugrađenom asfaltnom sloju; 

 
- nivo bitumenske mješavine u korpi finišera treba održavati nepromijenjenim i ispunjenim da 

ne dođe do segregacije bitumenske mješavine u korpi finišera. 
 
Zbijanje bitumenske mješavine mora biti takvo da se postigne propisana i jednolična gustoća 
asfaltnog sloja. 
 
Broj i kombinacija valjaka, te priprema i primjena valjka za zbijanje, ovisan je o kapacitetu ugradnje, 
specifičnim radnim uvjetima, vremenskim prilikama, kao i ostalim uvjetima vezano uz ugradnju 
asfalta. Prije ugradnje bitumenske mješavine potrebna je suradnja i dogovor voditelja asfalterskih 
radova, tehnologa na ugradnji asfalta na gradilištu, poslovođe, strojara na finišeru i valjcima, kao i 
ostalog radnog osoblja na ugradnji asfalta. U svrhu postizanja što kvalitetnije ugradnje i zbijanja 
bitumenske mješavine potrebno je izraditi: 
 

- plan rada 
- režim valjanja 
- podešavanje rada finišera.  

 
Valjci za zbijanje moraju biti u dobrom stanju, tj. da su sposobni da se zaustave i pokrenu bez trzanja, 
te da ne puštaju ulje i gorivo na asfaltni sloj koji se valja. 
 
Vrsta i broj valjaka, broj prijelaza valjka, međusobno udaljenost valjka i duljina valjane trake (polja) za 
svaku vrstu bitumenske mješavine potrebno je utvrditi na pokusnoj dionici.  
 
Uzdužni i poprečni spojevi 
Uzdužni spoj je paralelan s osi ceste i u pravilu se izvodi kao vrući spoj. 
Poprečni radni spoj okomit je na os ceste. U pravilu su to radni spojevi načinjeni na mjestu prekida 
rada. 
Broj i duljina poprečnih i uzdužnih spojeva mora se svesti na najmanju mjeru, jer su spojevi 
potencijalno slaba mjesta u kolničkoj konstrukciji. Uzdužni i poprečni spojevi moraju se propisno 
izraditi i asfalt na spojevima mora imati približno istu gustoću i svojstva kao i na ostalim dijelovima 
površine. 
Rubovi spojeva moraju biti vertikalno odrezani, a ako nisu, moraju se zasijecati prije polaganja druge 
trake (hladni uzdužni spojevi) ili u nastavku rada (poprečni spojevi) na mjestu pune debljine sloja. 
Vertikalna površina na hladnim spojevima mora se dobro premazati vezivom kako bi se osigurala što 
bolja veza između prethodno i novopoloženog asfaltnog sloja. 
Spojevi se premazuju vrućim bitumenom ili nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa u količini 
od približno 50 g/m2 za jedan centimetar debljine asfaltnog sloja. 
Kod višeslojnih asfaltnih kolnika spojevi se ne smiju preklapati, nego moraju biti razmaknuti za 
najmanje 150 mm. Uzdužni spoj završnog sloja mora se poklapati s osi ceste. 
U voznim se trakama ne smije raditi uzdužni radni spoj. 
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Kontrola kakvoće 

Kontrola kakvoće sastoji se od: 

- tekućih ispitivanja 

- kontrolnih ispitivanja 

Obuhvaćene su ove aktivnosti: 

  -  provedba kontrole kvalitete sastavnih materijala (sirovina) za izradu asfaltnih mješavina 

  -  provedba kontrole kvalitete proizvedene asfaltne mješavine 

  -  provedba kontrole kvalitete ugradnje asfaltnog sloja. 

Tekuća i kontrolna ispitivanja provode se sukladno propisanom u Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama (HC, 2001.). 

Izvođač radova pribavit će svu potrebnu dokumentaciju i uvjerenja o kvaliteti za sve potrebne 
materijale koji su predviđeni na izradi novog asfaltnog sloja. Kontrolu kvalitete sastavnih materijala 
za  izradu asfaltnih mješavina i kontrolu kvalitete proizvodnje asfaltnih mješavina obavljat će  
laboratorij, koji je opremljen za sva potrebna izvođačka ispitivanja prema važećim hrvatskim 
normama, te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

  Kontrolu kvalitete na gradilištu provodit će tehnolog odnosno nadzorni inženjer odgovoran za 
izvedbu asfaltnog dijela kolničke konstrukcije. 

 Ispitivanja uzoraka ugrađenog sloja provoditi će se u ispitnom laboratoriju. O rezultatima ispitivanja 
izvođačke (unutarnje) kontrole u tijeku izvođenja asfalterskih radova, izvođač će voditi pismenu 
evidenciju koju će dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru i odobrenje u svrhu nastavka slijedeće 
faze rada. 

Ovi rezultati ispitivanja služe i pri završnoj ocjeni kvalitete izvedenih radova. 

  Izvještaj o obavljenoj tekućoj kontroli izvedenih radova dostavlja se nadzornom inženjeru i služi kao 
jedan od dokumenata u svrhu ocjenu kvalitete izvedenih predmetnih radova. 

U svrhu dokaza ostvarene kvalitete izvedenih predmetnih radova, a prema naprijed opisanom 
sustavu osiguranja kvalitete, prilažu se slijedeći dokumenti: 

- Certifikat, Izjava o svojstvima i Uputa. Na dostavnici ili zasebno treba biti CE oznaka 
proizvoda. 

- izvještaj o prethodnom sastavu asfaltne mješavine i pripadajući radni sastavi 
- izvještaj o izvođačkoj (unutarnjoj) kontroli kvalitete proizvedene asfaltne mješavine i 

ugrađenog asfaltnog sloja. 
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KATIONSKA BITUMENSKA EMULZIJA ZA POVEZIVANJE ASFALTNIH SLOJEVA 
 
Kationske bitumenske emulzije namijenjene su za međusobno povezivanje asfaltnih slojeva. Nanose 
se prskanjem u jednolikom sloju na suhu i čistu površinu.  Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te 
potvrđivanje sukladnosti kationskih bitumenskih emulzija određuju se odnosno provode prema 
normi HRN EN 13808 ili jednakovrijednoj, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga 
Projekta.   
 
Za povezivanje asfaltnih slojeva na cestama sa srednjim prometnim opterećenjem ovim se projektom 
predviđa nemodificirana kationska emulzija. Kationske emulzije moraju zadovoljavati tehnička 
svojstva navedena u odgovarajućim normama, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 
2001.). 

Potvrđivanje sukladnosti kationskih bitumenskih emulzija provodi se prema odredbama Dodatka za 
norme HRN EN 13808 ili jednakovrijedne (sustav 2+) i odredbama ovoga Projekta.   
 
U okviru početnog ispitivanja kationskih bitumenskih emulzija proizvođač je obvezan provesti 
laboratorijska ispitivanja svih tehničkih svojstava navedenih u tablici IV-27.   
 
Sve ostale opće odredbe provedbe početnog ispitivanja navedene su u točki 6.2 norme HRN EN 
13808 ili jednakovrijedne i u obvezi su proizvođača kationskih bitumenskih emulzija.   
 
Tvornička kontrola proizvodnje kationskih bitumenskih emulzija provodi se u cijelosti prema 
zahtjevima norme HRN EN 14733 ili jednakovrijedne.   
 
Kontrolu kationskih bitumenskih emulzija prije primjene provodi izvođač asfalterskih radova prema 
zahtjevima vlastitog Plana kvalitete.   
 
Kationske bitumenske emulzije uzorkuju se sukladno normi HRN EN 58 ili jednakovrijednoj, ispitivanja 
se provode prema normama navedenim u tablici IV-27.   
 
Proizvođač i distributer kationskih bitumenskih emulzija, te izvođač asfalterskih radova, dužni su 
poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava kationskih bitumenskih emulzija tijekom 
rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i primjene. 
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IV. TESARSKI RADOVI  
 
Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 
konstrukcije.  
Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020 ili jednakovrijednu.  
 
Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i 
to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i 
dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.  
 
Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije 
se skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću.  
 
Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim  
elementima,  te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.  
 
Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to :  
 

 rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 ili jednakovrijedno 
 glatke ploče HRN D.C5.026.-70 - šper ploče HRN D.O5.043 ili jednakovrijedno 
 čavli HRN M.B4.021 ili jednakovrijedno 

 
Oplata se obračunava po GN 601 ili jednakovrijednoj.  
 
Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku 
zemlje i propisima higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50 mm, položenim jedna iznad 
druge i poduprtim oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o  opterećenju zemlje, ali 
ne većem od 1,5 m.  Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama 
za vertikalne grede.  
   

V. ZIDARSKI  RADOVI  
 
Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema 
Pravilniku o tehničkim uvjetima i mjerama za izvođenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.) ili 
jednakovrijednom.  
 
Mort za zidanje i žbukanje mora biti klase predviđene stavkom troškovnika.  
 
Materijali moraju zadovoljiti:  
 

 voda HRN EN 1008 ili jednakovrijednu 
 cement HRN EN 197 ili jednakovrijednu 
 vapno HRN B.C1.020 ili jednakovrijednu 
 pijesak HRN U.M 037-040 ili jednakovrijedno.  

 
Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema 
službenim  odredbama i uputama proizvođača. 
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VI. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 
U trupu ceste, na ovoj dionici, su slijedeći tipovi betonskih konstrukcija: 
 
• rubnjak, kanalica 
 
• podložni beton 
 
• podloga, obloga i čeoni zidovi propusta. 
 
Budući da se spomenute betonske konstrukcije nalaze u trupu ceste, ili neposredno uz njega, bit će 
zimi visoko zasićene vodom sa solima za odmrzavanje u uvjetima smrzavanja. To znači da se trebaju 
svrstati u razred XF4. Izvođač je dužan izraditi Projekt betona/Plan uzimanja betonskih uzoraka.  
 
Svi betonski radovi moraju biti obavljeni u skladu s: 

 Tehničkim propisom za betonske konstrukcije,  
 važećim zakonskim propisima i normama,  
 zahtjevima normi: HRN EN 206-1 (ili HRN EN 206), HRN 1128, HRN EN 13670 Izvođenje 

betonskih konstrukcija ili jednakovrijednima,  
 Tehničkim specifikacijama,  

 

za koje je odgovoran Glavni inženjer gradilišta u suradnji s Voditeljem unutarnje kontrole kvalitete. 

Kontrola kvalitete izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova obavljat će se u skladu s uvjetima 
navedenim u Tehničkim specifikacijama ponudbene dokumentacije. 

Aktivnosti prije početka izvođenja predviđenih radova uključuju:  

- pribavljanje dokaza uporabljivosti (certifikata i izjava o svojstvima)  za čelik za armiranje i za 
popravak oštećenog betona 

-    osiguranje dokaza uporabljivosti betonskih mješavina (Certifikat o tvorničkoj kontroli 
proizvodnje od strane ovlaštenog tijela i Izjave o svojstvima za pojedine tipove betona, od 
strane proizvođača betona, Tehničke upute za pojedine tipove betona) 

-  izrada potrebne dokumentacije (Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije tj. projekt 
betona, Izvještaj o ispitivanju) 

Tijekom izvođenja betonskih radova odvijaju se slijedeće aktivnosti: 

 radnje prije betoniranja (pravilno postavljane oplata, armature i ostalih dijelova, naručivanje 
betona, transport betona, preuzimanje betona na objektu);  

 radnje u tijeku betoniranja (ugradnja i zbijanje betona) i 
 radnje poslije betoniranja  (njega i zaštita betona). 
 laboratorijska kontrola betona pri ugradnji i očvrslog betona  

 

Prije početka izvođenja betonskih radova izradit će se ˝Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije˝, 
gdje će se detaljno razraditi izvođenje i kontrola kvalitete ovih radova. 
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Radnje prije betoniranja: 

- Postavljanje oplata 

Za izvedbu pojedinih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, 
postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu.  
Oplata se radi prema nacrtima, detaljima i planovima oplate iz projekta, a ako u projektu nema 
nacrta i detalja oplate, prema pozitivnoj praksi i uputama nadzornog inženjera. Oplata mora biti 
dobro učvršćena tako da se spriječi bilo kakva deformacija oplate ili njen pomak uslijed pritiska 
betona i dinamičkih utjecaja za vrijeme betoniranja. Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne i 
glatke, a reške na spoju oplatnih elemenata moraju biti što manje i treba ih zabrtviti kitom ili sličnim 
materijalom, koji se ne topi u vodi i koji ne djeluje štetno na procese vezanja svježeg betona niti 
ostavlja tragove boje na licu betona. 
Materijali i montaža oplate moraju zadovoljiti uvjete za izradu oplate prema propisima i normama za 
pojedine vrste materijala.  
Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod 
teretom ugrađenog betona.  
Oplate moraju zadovoljiti zahtjeve norme HRN EN 1065 ili jednakovrijedne. 
Za vrijeme betoniranja prati se ponašanje oplate. Ako se primjeti popuštanje ili deformacija oplate 
odmah će se poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje navedene pojave. 

- Ugradnja armature 

Sve projektom predviđene vrste betonskog čelika kojima se armiraju pojedini elementi i dijelovi 
građevine moraju svojstvima i načinom ispitivanja kvalitete zadovoljiti uvjete važećih propisa i norme 
EN 10080 ili jednakovrijedne. Isporučitelj armature dostavlja dokaze kojima potvrđuje projektom 
propisana svojstva (Certifikat, Izjava o svojstvima, Tehnička uputa). 

Armatura se priprema na gradilištu ili u posebnim radionicama, te se kao gotove savijene šipke ili 
cijele mreže dopremaju na gradilište i ugrađuju na projektom predviđene pozicije (mjesta). 

Armatura se izrađuje prema nacrtima iz projekta. 

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080, HRN EN 10138, HRN EN 1992-1-1 ili 
jednakovrijednim. Savijanje točno po nacrtu savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične 
debljine zabranjeno je ugrađivati. Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje 
mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. 

- Proizvodnja i kontrola proizvodnje betona 

Beton koji će se ugrađivati u objekt proizvodit će se u tvornici betona (betonari), u skladu sa Zakonom 
o građevnim proizvodima, Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, normom HRN EN 206-1 tj 
HRN EN 206 i normom HRN 1128, a treba imati Certifikat o sukladnosti, Izjavu o svojstvima, Tehničku 
uputu i otpremnice (dostavnice).  
Kontrolu proizvodnje betona obavljat će proizvođač betona u skladu sa Zakonom o građevnim 
proizvodima. Prije isporuke betona odgovorna osoba na gradilištu, putem narudžbenice, definira 
naziv i tip betona, količinu i vrijeme dostave na gradilište. 

Radnje u tijeku betoniranja: 

Beton se kod dopreme na gradilište preuzima na temelju Otpremnice, a provjeravaju se svojstva 
svježeg betona. 

- Ugradnja i zbijanje betona 
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Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura dobro obuhvati betonom i osigura zaštitni sloj 
betona unutar propisanih tolerancija te da nema segregacije betona i da beton dobije traženu 
čvrstoću i trajnost. 
Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu radni spojevi u tijeku 
betoniranja i dovoljno kratka da se izbjegnu pretjerana slijeganja i preopterećenja oplate i skela. 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštititi od insolacije, jakog vjetra, kiše i visoke temperature.  
U slučaju da se beton naknadno ugrađuje na prethodno ugrađeni beton, površina ˝starog˝ betona se 
mora temeljito iščetkati žičanim četkama, isprati vodom i ispuhati zrakom pod tlakom.  Ove radnje se 
provode u dogovoru s Nadzornim inženjerom. 

Radnje nakon betoniranja: 

- Njega i zaštita betona 

Odmah nakon ugradnje, potrebno je beton zaštititi od prekomjernog isušivanja i isparavanja vode iz 
površinskog sloja betona. Preporuča se betone njegovati nanošenjem kemijskog zaštitnog sredstva za 
njegu svježeg betona. Sredstvo za zaštitu svježeg betona nanosi se ravnomjerno, prskanjem u količini 
koju propisuje proizvođač, neposredno po završetku betoniranja, na još svježu površinu vidljivih 
dijelova betona.  
U svrhu zaštite od sušenja pri visokim temperaturama, beton će se dodatno zaštititi mokrim 
prekrivačima (juta, geotekstil i sl.), te ih redovitim polijevanjem vodom održavati stalno vlažnim. 

Isto tako beton je potrebno zaštititi i od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja, te skupljanje 
svesti na najmanju mjeru. 

Ako projektom konstrukcije nije drugačije uvjetovano, beton treba njegovati dok ne postigne 
najmanje 50 % tlačne čvrstoće.  

- Popravci i završna obrada nakon skidanja oplate 

Završna obrada provodi se za betonske površine s manjim oštećenjima i pukotinama. Materijal za 
završnu obradu treba odobriti Nadzorni inženjer. 

Laboratorijska kontrola betona pri ugradnji i očvrslog betona: 

Laboratorijska kontrola betona pri ugradnji i očvrslog betona obavlja se preko ispitnog laboratorija, u 
skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije – TPBK, normi HRN EN 13670 ili 
jednakovrijednoj, važećim normama, te radnim uputama i Planu kvalitete izvedbe betonske 
konstrukcije izvođača radova. 
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VII. POTPORNI ZIDOVI 
 
Rad na zidovima obuhvaća, ne ograničavajući se na: pregled terena prije početka rada, iskolčenje, 
iskope za temelje, ugrađivanje betona i armature, izradu betonskih tajača, polaganje drenažnih cijevi, 
izradu revizijskih okana i poprečnih ispusta drenaže, izradu procjednica (barbakana), izradu kamene 
zaloge i filtra, izradu glinenih čepova iznad drenaža, kao i uređenje okoliša po završetku radova. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

U ovoj projektnoj dokumentaciji je predviđena izvedba armirano-betonskih potpornih zidova za 
podupiranje nasipa, kako bi se očuvalo privatno vlasništvo. 

Materijali 

Beton zidova mora u svemu odgovarati zahtjevima danim u projektu (poglavlje betonskih radova 
ovog programa kontrole i osiguranja kvalitete), važećim propisima i normama, te Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Armatura mora u svemu odgovarati zahtjevima danim u projektu (poglavlje armatura ovog programa 
kontrole i osiguranja kvalitete), važećim propisima i normama, te Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama (HC, 2001.). 

Za izradu zidova i druge radove na cestama upotrebljava se cementni mort. Za kakvoću cementa, 
pijeska i vode vrijede odgovarajuće odredbe dane u projektu (poglavlje betonskih radova ovog 
programa kontrole i osiguranja kvalitete), važećim propisima i normama, te Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). Pijesak za mort treba imati krupnoću zrna od 0,2 do 5 
mm. Cementni mort se pripravlja prema kriterijima koji vrijede za beton (glavni parametri: 
vodocementni faktor, konzistencija, gustoća). Mort za zidanje treba biti dovoljno plastičan, ali ne 
smije biti tekuć. Mort se smije izraditi samo u količini koja se može ugraditi prije nego otpočne 
njegovo vezivanje. Minimalna tlačna čvrstoća morta treba biti 25,0 MN/m2. 

Oplate za potporne zidove moraju biti izrađene tako da su vidne površine potpuno ravne i glatke, a 
moraju odgovarati odgovarajućim odredbama propisa za beton i armirani beton, te Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Kontrola kakvoće 

Svojstva materijala koji se ugrađuje potrebno je dokazati odgovarajućom dokumentacijom koju 
provjerava nadzorni inženjer. Ne dozvoljava se ugradnja materijala koji nema valjanu dokumentaciju 
ili ne zadovoljava uvjete propisane projektom. 

Izrada 

Prije početka izrade zida izvođač i nadzorni inženjer moraju detaljno pregledati teren i ustanoviti 
odgovara li teren i tlo odrednicama danim u ovom projektu, te u projektu organizacije građenja. Ako 
to nije slučaj, potrebno je projekt i tehnologiju rada prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. 
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Iskop temelja potpornog zida 

Iskop za temelje obavlja se u tlu kategorije“C”, prema dimenzijama iz projekta. U iskop se priznaje 
samo prostor prema mjerama iz projekta ili naknadno odobrenim izmjenama od nadzornog 
inženjera, tj. ne obračunava se višak iskopa. 

Izvođač je dužan o svom trošku višak iskopa, ako je nastao njegovom pogreškom, popuniti betonom, 
kamenim materijalom ili nabijenom zemljom, ovisno o terenskim okolnostima, a prema odluci 
nadzornog inženjera. 

Ako to zahtijevaju terenski uvjeti (veća dubina iskopa, nestabilnost terena), iskop treba razuprijeti i 
osigurati odgovarajućom konstrukcijom i oplatom. 

Ako se zidovi temelje u prašinastim ili glinovitim materijalima, posljednjih 20-30 cm tla potrebno je 
iskopati neposredno prije betoniranja kako bi se izbjeglo moguće razmešπavanje tla u dnu temelja 
zbog kiše. 

Da se prilikom iskopa ne bi ugrozila ravnoteža padine, zidove treba raditi u kampadama s preskokom 
svake druge kampade. Duljinu kampada definirana je u projektu, a istu je, u slučaju potrebe, 
potrebno prilagoditi terenskim uvjetima. 

Dno temelja treba detaljno pregledati i utvrditi odgovara li za temeljenje zida, a ako ne odgovara, 
iskop treba produbiti. 

 

Kontrola kakvoće 

Po završetku iskopa temeljne jame na projektiranu dubinu, potrebno je ustanoviti odgovara li 
materijal u kojem će se temeljiti potporni zid projektom predviđenom materijalu. Ako se ustanovi da 
materijal temelja ne odgovara materijalu predviđenom u projektu, ili mu je nosivost manja od 
potrebne, u suradnji s projektantom treba poduzeti mjere da se osigura stabilnost potpornog zida i 
padine koju će zid pridržavati. Projektom je definiran zahtjev da temeljno tlo mora zadovoljiti Ms ≥ 20 
MN/m2. Određivanje modula stišljivosti (Ms) se vrši kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 50 
m2 uređenog temeljnog tla. 

U slučaju da je ispitivanjem modula stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm utvrđeno da temeljno tlo ne 
zadovoljava uvjete dane u projektu, predviđena je zamjena materijala u temeljnoj jami. Materijal 
zamjene mora u svemu odgovarati zahtjevima danim u poglavlju Zamjena sloja slabog temeljnog tla 
boljim materijalom ovog programa kontrole i osiguranja kvalitete. 

 

OPLATA POTPORNOG ZIDA 

Oplatu izrađuju kvalificirani tesari, iskusni u takvoj vrsti posla. Oplata mora biti vodonepropusna da 
ne dozvoljava otjecanje finog cementnog morta i stabilna da ne popusti kod betoniranja. Nastavci 
oplate moraju biti izvedeni tako da osiguravaju dobro brtvljenje i sprječavanje deformacija, a oplata 
prednjeg dijela tijela zida glatka i ravna. Prije betoniranja oplatu treba dobro navlažiti. Poslije 
upotrebe oplata se mora dati lako skinuti. Skida se kad je završen propisani rok za vezanje betona. 
Potrebno je kontrolirati: 

- dimenzije oplate i položaj u skladu s projektom, 
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- da li je oplata navlažena prije betoniranja, 
- da li je oplata učvršćena na odgovarajući način. 

Na pozicijama predviđenih dilatacija formiraju se dilatacijske reške tako da se osigura prekid dilatacija 
betonskog dijela presjeka  zida, dok se armatura izvodi kontinuirano bez prekida. Prije izvedbe 
potrebno je izbor materijala za izradu dilatacijske reške i detalje izrade i ugradnje dogovoriti sa 
nadzorom. 
 

ARMATURA 
Armaturu postavljaju kvalificirani armirači. Armatura treba biti čista i bez naslaga hrđe. Postavljanje 
armature treba izvoditi prema razmacima i s preklopima definiranim u nacrtima armature. Armatura 
treba biti povezana i učvršćena da prilikom ugradnje betona i vibriranja ne dolazi do njenog 
pomicanja. Za osiguranje projektirane debljine zaštitnog sloja betona potrebno je koristiti distancere. 
Armatura za spoj temelja i tijela zida postavlja se istovremeno s armaturom temelja, a zabranjeno je 
naknadno uguravanje u svježi beton. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. 
Tijekom radova potrebno je kontrolirati:  

- stanje armature (čista i bez naslaga hrđe), 
- debljine, broj i razmak šipki, 
- učvršćenost armature, 
- osiguranje debljine zaštitnog sloja korištenjem distancera. 
 

BETONI I BETONSKI RADOVI 
Betonom se izvode temelj i tijelo zida, podloga temelja zida i kanalice. 
Za temelj zida i tijelo zida zahtijeva se beton klase C25/30 razreda izloženosti XC3 , maksimalno zrno 
32 mm. 
Podložni beton temelja zida te kanalice izvodi se betonom klase C16/20. Kvaliteta betona i njegovih 
komponenti te izvedba betoniranja trebaju zadovoljiti Tehnički propis za građevinske konstrukcije 
(NN 17/17), EN 10080 . 
Za izvedbu se može koristiti gotovi tvornički proizveden beton iz tvornice (betonare) koja mora imati 
odgovarajuću dokumentaciju o tvorničkoj kontroli proizvodnje sukladno odgovarajućoj zakonskoj 
regulativi. Može se upotrijebiti samo beton za koji se prethodnim ispitivanjem utvrdilo da ispunjava 
predviđene uvjete kvalitete. 
Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako 
da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, 
čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i 
odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i 
moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. 
Prije početka predmetnih radova potrebno je izvršiti sva nužna ispitivanja materijala koji će se 
upotrijebiti, uzimajući u obzir predviđenu tehnologiju izvođenja betonskih radova. 
Količina vode (vodocementni faktor) ovisi o agregatu, njegovom granulometrijskom sastavu, vrsti 
cementa te eventualnim aditivima. Ako se koriste aditivi, proizvođač treba dokazati da neće doći do 
smanjenja čvrstoće betona. 
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Agregat 
Granulometrijski sastav betona ovisi o opremi koja će se koristiti. Za pripremu betona treba 
upotrijebiti agregat u frakcijama, a maksimalna veličina zrna radi kvalitetnije ugradnje betona za 
potporni zid d=32 mm. Granulometrijski sastav mješavine agregata utvrđuje se eksperimentalno, 
obzirom na način i uvjete ugrađivanja i transporta betona, kao i ostale faktore koji mogu utjecati na 
kvalitetu betona. Agregat mora zadovoljavati zahtjeve prema normi: HRN EN 12620. 
Cement 
Za spravljanje betona treba koristiti cement CEM II 42,5 N (Portland cement). 
Izvođač radova je dužan pribaviti odgovarajuće dokumente o sukladnosti cementa s traženim 
svojstvima prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17), Cijela količina cementa 
treba potjecati od istog proizvođača. 
Količina cementa po m3 mora se odrediti recepturom i to tako da se dobiju tražene klase betona. 
Cement mora zadovoljavati zahtjeve prema normi: HRN EN 197-1; HRN EN 197-2. 
 
Voda 
Voda za pripremu betona treba biti čista i bez štetnih sastojaka, što se potvrđuje atestom. Ako se 
upotrebljava obična voda za piće, nije potreban atest da kvaliteta odgovara propisanom. Voda za 
pripremu betona mora zadovoljavati zahtjeve prema normama: HRN EN 206-1, HRN EN 1008. 
 
Kemijski dodaci 
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. 
Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme 
koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom 
mogu se rabiti samo uz odgovarajuće tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju 
to ministarstvo ovlasti. 
 
Transport i ugradnja betona 
Izbor načina transporta mora garantirati homogenost svježeg betona i konstantnost njegova sastava. 
Beton se transportira specijalnim vozilima (mikserima). Za podložne betone C16/20 dozvoljava se 
transport i suhe mješavine agregata i cementa, ako na mjestu dodavanja vode postoji uređaj za 
doziranje. 
Zabranjuje se naknadno dodavanje vode betonskoj mješavini. 
Betonska mješavina mora imati prije samog ugrađivanja konzistenciju u propisanim granicama. 
Betoniranje kod temperature ispod +5C i iznad +30C moguće je samo uz pridržavanje posebnih 
mjera. 
Izvedba jednog pilota obavlja se u kontinuitetu i nema mogućnosti uspješne intervencije u slučaju 
prekida betoniranja. I betoniranje kampada potpornog zida treba obavljati u kontinuitetu. Imajući sve 
to u vidu zahtjeva se osiguravanje pravovremene isporuke kvalitetnog betona u dovoljnoj količini. 
Beton se u pravilu ugrađuje odmah nakon izrade, odnosno u vremenu koje osigurava njegovu 
konzistenciju propisanu projektom, te betoniranje jednog pilota ili kampade zida mora završiti u 
kontinuitetu u što kraćem roku prije početka vezivanja betona. 
Idealno spravljeni beton bit će bezvrijedan ukoliko ne pristiže uvijek na vrijeme na mjesto ugradnje. 
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Ugradnja betona se izvodi uz upotrebu betonskih pumpi i vibracijskih sredstava. Nije dozvoljeno 
sipanje betona koje može dovesti do segregacije. 
Tijelo zida betonira se u oplati nakon slaganja armature, te preuzimanja oplate i armature od strane 
Nadzora. Zaštitni sloj betona ne smije biti manji od 2,5 cm. Obavezna je upotreba distancera za 
osiguranje zaštitnog sloja. 
Svježi beton potrebno je zaštititi od bilo kakvog potresanja, a očvrsli od preranog opterećivanja. 
Beton treba njegovati najmanje 14 dana. 

 

Betoniranje temelja zida 

Betoniranjem temelja može se započeti tek nakon što se o ispravnosti izvedbe temeljne jame uvjerio 
nadzorni inženjer. 

Kakvoća betona mora biti prema projektu, tehničkoj dokumentaciji i ovom programu kontrole i 
osiguranja kvalitete. Beton mora zadovoljavati i odgovarajuće odredbe propisa za beton i armirani 
beton i odredbe iz Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama (HC, 2001.). 

Ako se iskopi za temelje zida razupiru, nije dopušteno ostavljanje dijelova oplate ili razupora u 
temelju. 

Beton se obavezno ugrađuje vibracijskim sredstvima. 

Betoniranje zida izvan temelja 

Zid izvan temelja treba betonirati u propisno izrađenoj i pripremljenoj oplati, koja osigurava mjere i 
položaj zida prema projektu. 

Kakvoća betona mora biti prema projektu, tehničkoj dokumentaciji i ovom programu kontrole i 
osiguranja kvalitete. Beton mora zadovoljavati i odgovarajuće odredbe propisa za beton i armirani 
beton i odredbe iz Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama (HC, 2001.). 

Beton se miješa strojno, a ugrađuje vibriranjem tako da ne dođe do segregacije i da površine betona 
nakon skidanja oplate budu ravne i glatke. Ne dopuštaju se horizontalni prekidi u betonu. Ako ipak 
nastanu, u prekid zida treba ugraditi sidra od armature u količini 0,3% od betonskog presjeka, a 
površinu spojeva obraditi kao pri nastavku betoniranja. 

Izrada betonskih tajača 

Iza potpornih zidova radi se betonska tajača i postavlja perforirana drenažna cijev za prihvat 
podzemne vode u svemu prema projektu. Kakvoća betona dana je u projektu. Visinski položaj tajače 
provjerava nadzorni inženjer. Drenažne cijevi su predviđene plastične, promjera 100 mm s 
perforiranom gornjom polovicom plašta. 

Cijevi moraju biti položene u neprekidnom padu, na što treba obratiti osobitu pažnju kod malih 
projektiranih padova. 

Svojstva drenažnih cijevi koje se ugrađuju potrebno je dokazati odgovarajućom dokumentacijom koju 
provjerava nadzorni inženjer. Ne dozvoljava se ugradnja drenažnih cijevi koje nemaju valjanu 
dokumentaciju ili ne zadovoljavaju uvjete propisane projektom. 
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Izrada procjednica 

Na mjestima predviđenim u projektu, ili koja odredi nadzorni inženjer, rade se procjednice 
(barbakane) kroz potporni zid. Procjednice mogu biti izrađene pomoću plastičnih cijevi promjera 80 
mm. Postavljaju se na svaka 2 metra duljine zida. Za vrijeme ugradnje betona, cijevi trebaju biti dobro 
osigurane protiv pomicanja i mogućeg oštećenja. Cijevi koje su predviđene za ugradnju moraju imati 
dokaze o traženoj kakvoći, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inženjer. 

 

DEPONIRANJE MATERIJALA 

Materijal se odlaže: 

- kada postoji višak materijala iz iskopa, 

- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste, 

- kada se zbog dinamike građenja ne isplati čekanje na izradu nasipa iz iskopa. 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC, 2001.). 

Izvođač je dužan oblikovati odlagališta na mjestima prema uputama nadzornog inženjera. 

Pri izradi i oblikovanju samostalnih odlagališta na drugim mjestima, potrebno je punu pažnju 
posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagališta i na odlagalištu kako bi se izbjeglo moguće stvaranje 
klizišta i oštećenja pokosa nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode. 

Potrebno je također uzeti u obzir geotehnička svojstva tla na kojem se oblikuju veća odlagališta, radi 
sprječavanja nastanka mogućih klizišta i ostalih deformacija tla. 

Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog 
inženjera. 

Ako se ne bi moglo postići prirodno zatravljivanje odlagališta, potrebno ga je na zahtjev nadzornog 
inženjera umjetno ozeleniti. 

Za odlagališta predviđena odredbom nadzornog inženjera troškove izvlaštenja ili odštete snosi 
investitor, a izvođač snosi troškove za odštetu uništenih kultura i zemljišta izvan površina predviđenih 
za odlagališta. Za odlagališta izgrađena bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera sve posljedice 
snosi izvođač. 
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2.1.5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN GOSPODARENJA 
OTPADOM 

A) Posebni tehnički uvjeti 

Opće tehničke uvjete gradnje za izvedbu građevine predložile su “Hrvatske ceste” u svojim “Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama” od 2001. g., a projektant ih u potpunosti prihvaća u dijelu 
Općih tehničkih uvjeta koji su na snazi. 

B) Način zbrinjavanja građevnog otpada 

Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 98/19, 125/19) Izvođač radova je 
odgovoran za:  

 gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 
propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom,  

 oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 
propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom  

Sukladno tome, izvođač mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad, 
sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obveze.  

Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti 
građevni otpad, kako bi se predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. Na taj način 
smanjio bi se osjećaj devastacije okoliša, te udovoljilo ekološkim aspektima. 
Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedeće: 
 

- posječena stabla i panjeve, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s 
privremenih za to predviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja, te zatrpati 
sve udubine od izvađenih panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu, 

- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one putove koji trajno 
ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to u 
ovisnosti o razredu i namjeni prometnice, 

- prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri 
uklopili s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine, 

- sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, 
treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje, 

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu 
prvobitnog stanja. 
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2.1.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Temeljem i u skladu odredbe članka 22. stavka 2. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju 
projekata građevina  (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 39/19, 118/19), daje se: 

 

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

za građevinski projekt građevine: 

 

REKONSTRUKCIJA DIJELA JAZBINSKE CESTE 

S IZGRADNJOM POTPORNOG ZIDA U VELIKOJ JAZBINI 

 

Na temelju glavnog projekta za građevinu navedenu u naslovu, procjena troškova gradnje dijela 
građevine koji je predmet ove mape glavnog projekta iznosi 520 000  kuna bez PDV-a.  
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INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

UVODNE NAPOMENE:
Izvođač radova je obvezan predmetne 
radove izvoditi sukladno važećim 
zakonima, normama i propisima, u 
dijelu koji nije drugačije propisan ovom 
projektnom dokumentacijom.
Izvođač radova je obvezan ishoditi i 
predočiti sve potrebne isprave, a 
kojima se dokazuje kvaliteta, 
sukladnost i uporabljivost svih 
ugrađenih građevnih proizvoda i 
opreme, te materijala i izvedenih 
radova obuhvaćenih ovim 
troškovnikom, sukladno važećim 
normama i propisima.

Sve stavke ovog troškovnika uključuju 
sve potrebne osnovne i pomoćne 
materijale, te njegove nabave, 
transporte i skladištenja, kao i sve 
potrebne osnovne i pomoćne radove s 
predradnjama, transporte, 
mehanizacije, skele, podupiranja, 
prilazne rampe, ograde, osiguranja, 
zaštite od vremenskih utjecaja, 
organizacije, energente, režije 
gradilišta, osiguranja i čuvanja 
gradilišta, odvoze otpadnog materijala, 
troškove tekućih ispitivanja uzoraka 
kako osnovnih materijala, tako i 
poluproizvoda, te definitivno gotovih 
radova, sukladno važećim normama i 
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INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

1. 1. Geodetsko iskolčenje
Ova stavka obuhvaća izradu iskolčenja 
od strane ovlaštene osobe. Iskolčenje 
se izrađuje za kompletni predmetni 
zahvat u prostoru unutar granica 
obuhvata istog, odnosno predviđenu 
prometnicu s oborinskom odvodnjom, 
sa svim potrebnim nacrtima iskolčenja, 
te svo potrebno geodetsko i izvođačko 
iskolčenje na predmetnoj trasi 
prometnice, osiguranje glavnih točaka, 
postavljanje visinskih kolaca za 
pojedine faze radova s označavanjem 
poprečnih profila, te održavanje istih po 
potrebi za vrijeme izvođenja 
predmetnih radova.

Obračun se vrši po m¹ predmetne trase 
prometnice. m¹ 69,00

1. 2. Uklanjanje grmlja i šiblja
Ova stavka obuhvaća uklanjanje grmlja 
i šiblja, u koridoru predviđenih 
prometnih površina, strojnim i ručnim 
sječenjem, s vađenjem korijenja, te 
utovar, odvoz, istovar i razastiranje 
svog uklonjenog materijala na deponiju 
udaljenu do 20 km, a koju osigurava  
investitor.
Obračun se vrši po m² kompletno 
očišćene površine. m² 120,00
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INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. 3. Uklanjanje postojećih prometnih 
znakova, deponiranje i ponova 
montaža
Ova stavka obuhvaća pažljivu 
demontažu postojećig prometnog 
znaka sa stupom i temeljom, te 
privremeno deponiranje na gradilišnom 
deponiju, te ponovu montažu. 
Demontažu prometnog znaka je 
potrebno izvesti pažljivo, na način da 
se svi sastavni dijelovi istih sačuvaju 
neoštećeni. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
uklonjenog postojećeg prometnog 
znaka.Uključeno privremeno 
deponiranje, te ponova montaža     

kom 1,00

1. 4. Uklanjanje postojećih ograda
Uklanjanje postojećih ograda koje se 
sastoje od metalnih stupova s 
mrežastom metalnom ispunom. U 
cijenu stavke je uračunat sav potreban 
rad, alati, materijali, strojevi i radna 
snaga, te utovar, odvoz i istovar 
otpadnog materijala na deponiju 
udaljenu do 20 km, koju osigurava 
investitor, te sve ostalo potrebno za 
potpuno dovršenje stavke.
Obračun se vrši po m¹ uklonjene 
ograde. m¹ 56,00

1. 5. Rezanje postojećih asfaltnih 
površina
Ova stavka obuhvaća rezanje 
postojećih asfaltnih površina, odnosno 
postojećih asfaltnih slojeva ukupne 
debljine do 15 cm, na rubovima 
predmetnog zahvata.
Obračun se vrši po m¹ odrezanih 
asfaltnih površina. m¹ 15,00
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INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. 6. Uklanjanje postojećih asfaltnih 
površina
Ova stavka obuhvaća uklanjanje 
postojećih asfaltnih površina, odnosno 
postojećih asfaltnih slojeva ukupne 
debljine do 15 cm, na rubovima 
predmetnog zahvata, te utovar, odvoz, 
istovar i razastiranje svog uklonjenog 
materijala na deponiju udaljenu do 20 
km, a koju osigurava investitor.
Obračun se vrši po m² uklonjenih 
asfaltnih površina. m² 425,00

1. 7. Iskop postojećeg nosivog sloja 
konstrukcije kolnika 
Iskop nosivog sloja postojeće kolničke 
konstrukcije od drobljenog kamenog 
materijala, debljine do 50 cm, te utovar, 
odvoz, istovar i razastiranje svog 
uklonjenog materijala na deponiju 
udaljenu do 20 km, a koju osigurava 
investitor.
Obračun se vrši po m3 iskopanog 
postojećeg nosivog sloja u rastresitom 
stanju m3 213,00

1. 8. Rušenje i uklanjanje postojećih 
drenaža
Stavka obuhvaća iskop i uklanjanje 
drenažne cijevi s podlogom, te utovar, 
prijevoz i istovar materijala na mjesto 
oporabe ili zbrinjavanja. 
Obračun je po m1 uklonjene drenaže. m¹ 69,00

1. 9. Pregled trase uređajem za traženje 
instalacija
Ova stavka obuhvaća pregled trase 
prometnice uređajem za traženje 
instalacija, u svrhu pronalaska i 
utvrđivanja točnog tlocrtnog položaja 
postojećih podzemnih instalacija 
komunalne infrastrukture.
Obračun se vrši po m¹ predmetne trase 
prometnice. m¹ 69,00
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INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. 10. Iskop probnih šliceva
Ova stavka obuhvaća pažljivi ručni 
iskop probnih šliceva, na predmetnoj 
trasi prometnice, uz obveznu 
nazočnost ovlaštenih predstavnika 
nadležnih komunalnih poduzeća, u 
svrhu pronalaska i utvrđivanja točnog 
tlocrtnog i visinskog položaja 
postojećih podzemnih instalacija 
komunalne infrastrukture, uključivo po 
potrebi razupiranje rovova probnih 
šliceva, označavanje pozicije 
instalacija, osiguranje i ograđivanje 
probnih šliceva prema važećim 
propisima zaštite na radu, zatrpavanje 
probnih šliceva. Uključivo nabava i 
doprema svog potrebnog materijala, te 
troškovi nadzora od strane ovlaštenih 
predstavnika nadležnih komunalnih 
poduzeća, odnosno vlasnika pojedine 
instalacije.

Obračun se vrši po m³ iskopanog 
materijala u sraslom stanju. m³ 6,00

1. 11. Izvedba zaštite postojećih 
podzemnih instalacija komunalne 
infrastrukture, te priključaka na iste

Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu svog potrebnog materijala, te 
sve potrebne radove na izvedbi zaštite 
postojećih podzemnih instalacija 
komunalne infrastrukture, te priključaka 
na iste, na mjestima po potrebi na 
predmetnoj trasi prometnice, 
oblaganjem odgovarajućim zaštitnim 
cijevima od nevodljivog materijala 
(PVC ili PE-HD) vanjskog promjera 
najmanje 1.5 puta većeg od vanjskog 
promjera pojedine instalacije, odnosno 
cijevi ili kabela, s izvedbom zaštitne 
obloge od betona razreda tlačne 
čvrstoće C12/15 u sloju minimalne 
debljine 10 cm oko zaštitnih cijevi. 
Uključivo iskop i zatrpavanje rovova, te 
troškovi nadzora od strane ovlaštenih 
predstavnika nadležnih komunalnih 
poduzeća, odnosno vlasnika pojedine 
instalacije.  

Obračun se vrši po m¹ kompletno 
izvedene zaštite. m¹ 35,00
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INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. 12. Izrada podupora za pridržavanje 
instalacija na koje će se naići 
prilikom iskopa rova
Stavka obuhvaća sav rad, opremu i 
materijal potreban za izradu pridržanja.

Obračun po komadu. kom 5,00

1. 13. Prilagodba postojećih poklopaca 
komunalnih instalacija i slivničkih 
rešetki predviđenoj niveleti 
prometnice
Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu svog potrebnog materijala, te 
sve potrebne radove na prilagodbi 
postojećih lijevano-željeznih (i drugih 
materijala) poklopaca i slivničkih 
rešetki s pripadajućim okvirima, od 
postojećih podzemnih instalacija 
komunalne infrastrukture i slivnika na 
predmetnoj trasi prometnice, 
predviđenoj niveleti iste, podizanjem ili 
spuštanjem po potrebi. Uključivo i 
odvoz svog otpadnog materijala na 
deponiju udaljenu do 20 km, a koju 
osigurava investitor.Obračun se vrši po komadu kompletno 
prilagođenog poklopca ili slivničke 
rešetke s pripadajućim okvirom.
Kanalizacijska revizijska okna: kom 1,00
Vodovodne škrinjice: kom 1,00
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INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
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Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. 14. Izmještanje stupa EKI i NN mreže
Stavkom je obuhvaćena demontaža, 
odnosno izmještanje postojećeg 
betonskog  stupova javne rasvjete na 
novu lokaciju. Stavkom su obuhvaćeni 
sljedeći radovi: demontaža postojećih 
stupova, utovar, prijevoz ili istovar na 
deponiju ili novo mjesto ugradbe, iskop 
rupe za stup, izvedba temelja i 
montaža stupova na novoj lokaciji, 
zatrpavanje šljunčanim materijalom, 
elektro montažni radovi na odpajanju i 
ponovnom spajanju, svi pripremni i 
pomoćni radovi, alati i materijali.Obračun po komadu demontiranog i 
premještenog stupa. kom 1,00

1. 15. Uklanjanje postojećeg armirano 
betonskog potpornog zida
Ova stavka obuhvaća uklanjanje 
postojećeg potpornog zida prometnice, 
s utovarom, odvozom, istovarom i 
razastiranjem uklonjenog materijala na 
deponiju udaljenu do 20 km, a koju 
osigurava investitor. Širina krune zida 
je 30 cm, visina iznad tla je cca 80-100 
m, stopa cca 1x0,5m. Duljina zida 37 
m. U stavku uključen iskop potreban za 
uklanjanje zida, te odvoz na deponij do 
20 km, a koju osigurava investitor.

Uključen sav potreban rad i materijal. 
Obračun po m3 (nije uračunat koef 
rastresitosti) m3 45,00

7/25



INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925
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Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. 16. Izvedba raznih betonskih i armirano-
betonskih elemenata i površina, te 
sanacija oštećenih raznih betonskih 
i armirano-betonskih elemenata i 
površina
Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu svog potrebnog materijala, te 
sve potrebne radove za izvedbu raznih 
betonskih i armirano-betonskih 
elemenata i površina (kolni prilazi na 
parcele i drugo), te sanaciju oštećenih 
raznih betonskih i armirano-betonskih 
elemenata i površina (kolni prilazi na 
parcele, ogradni parapeti i drugo), na 
predmetnoj trasi prometnice, betonom 
razreda tlačne čvrstoće C25/30 (uz 
ugradnju zbijanjem pervibratorima), 
uključivo sva potrebna oplata i 
armatura B500B, te SN veza. Uključivo svo potrebno 
dobetoniravanje denivelacija između 
vanjskih rubova predviđenih prometnih 
površina i postojećeg terena na 
mjestima kolnih prilaza na parcele, 
odnosno izvedba rampi najvećeg 
nagiba do 15 %, dobetoniravanjem 
površina postojećih betonskih i 
armirano-betonskih kolnih prilaza na 
parcele od vanjskih rubova predviđenih 
prometnih površina do adekvatnog 
uklopa na postojeći teren. Uključivo i 
odvoz svog otpadnog materijala na 
deponiju udaljenu do 20 km, a koju 
osigurava investitor.Obračun se vrši po m³ ugrađenog 
betona u zbijenom stanju. m³ 11,00

8/25



INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

1. 17 Kolni prijelazi preko rovova
Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu svog potrebnog materijala, te 
izradu, postavljanje i razmještanje 
adekvatnih kolnih prijelaza iz čeličnih 
ploča  preko rovova za nesmetani i 
sigurni prilaz postojećim objektima 
lociranim uz predmetnu trasu 
prometnice. Uključivo uklanjanje 
privremenih kolnih  nakon završetka 
radova, s utovarom, odvozom i 
istovarom svog uklonjenog materijala 
na deponiju udaljenu do 20 km po 
izboru investitora.

Obračun se vrši po komadu pojedinog 
tipa prijelaza.
Kolni prijelazi iz čeličnih ploča. kom 2,00

1. 18 Privremena regulacija prometa na 
gradilištu za vrijeme izvođenja 
predmetnih radova
Ova stavka obuhvaća:

- Nabavu i dopremu svog potrebnog 
materijala (znakova i ostale opreme), 
te sve potrebne radove na postavljanju 
i razmještanju istih.

- Održavanje privremene prometne 
signalizacije za vrijeme izvođenja 
predmetnih radova.

- Uklanjanje privremene vertikalne 
prometne signalizacije nakon završetka 
izvođenja predmetnih radova.

- U jediničnu cijenu uključiti i izradu 
elaborata privremene regulacije 
prometa, te ishođenje suglasnosti 
nadležnih tijela

- Obračun se vrši po kompletu. kpl 1,00
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Jedinična
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1. 19 Čiščenje gradilišta za vrijeme 
izvođenja predmetnih radova i 
nakon završetka istih
Ova stavka obuhvaća čišćenje 
gradilišta za vrijeme izvođenja 
predmetnih radova i nakon završetka 
istih. Uključivo pranje novoizvedenih 
prometnih površina na predmetnoj 
trasi, nakon završetka predmetnih 
radova, te utovar, odvoz, istovar i 
razastiranje svog otpadnog materijala 
na deponiju udaljenu do 20 km, a koju 
osigurava investitor. kpl 1,00

1. 20 Geodetsko snimanje izvedenog 
stanja
Ova stavka obuhvaća geodetsko 
snimanje izvedenog stanja za 
kompletni novoizvedeni predmetni 
zahvat u prostoru, unutar granica 
obuhvata istog, odnosno predviđenu 
prometnicu s oborinskom odvodnjom, 
te od strane ovlaštene osobe izradu 
sve potrebne tehničke dokumentacije i 
elaborata izvedenog stanja, te svih 
potrebnih geodetskih snimaka 
izvedenog stanja, za upis u katastar i 
katastar vodova, ishođenje svih 
potrebnih potvrdi od strane nadležnog 
ureda za katastarske i geodetske 
poslove i nadležnih komunalnih 
poduzeća, te sve potrebne upise u 
katastar i katastar vodova. 
Obračun se vrši po kompletu 
predmetne trase prometnice. kpl 1,00

1. 21 Projektantski nadzor
Ova stavka obuhvaća projektantski 
nadzor nad izvođenjem predmetnih 
radova za vrijeme trajanja istih, te, u 
slučaju potrebe, izrada izmjene 
projektne dokumentacije ukoliko se 
tijekom izvođenja radova utvrdi da 
položaji dobivenih instalacija ne 
odgovaraju stvarnom stanju.U cijenu 
stavke je uključena i izrada geodetske 
snimke postojećeg stanja za 
eventualna dodatna projektiranja 
obzirom da se ne zna kada će se 
početi s predmetnim radovima, te da li 
će, u međuvremenu, doći do 
odstupanja od početnog stanja 
prisutnog u vrijeme izrade projektne 
Obračun se vrši po kompletu. kpl 1,00

PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 
UKUPNO:
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2. ZEMLJANI RADOVI

2. 1. Iskop humusa
Ova stavka obuhvaća iskop humusa u 
sloju debljine 20 cm, sa svih potrebnih 
zelenih površina na predmetnoj trasi 
prometnice, deponiranje dijela 
iskopanog humusa na privremenu 
gradilišnu deponiju, a koji će se kasnije 
koristiti za svo potrebno humusiranje 
površina na predmetnoj trasi, 
predviđenih za ozelenjavanje (zelenih 
pojaseva, te bankina i bermi s 
pokosima nasipa i usjeka), te utovar, 
odvoz, istovar i razastiranje viška 
iskopanog humusa na deponiju 
udaljenu do 20 km, a koju osigurava 
investitor.Obračun se vrši po m² skinutog sloja 
humusa. m² 7,00

2. 2. Široki iskop u sloju prosječne 
debljine 30 cm za kolnik
Ova stavka obuhvaća strojni 
(predviđeno 90%) i ručni (predviđeno 
10%) široki iskop u tlu C kategorije, u 
sloju prosječne debljine 30 cm za 
kolnik, uključivo sanacija eventualno 
potkopanih ili oštećenih ravnina, 
deponiranje dijela iskopanog materijala 
na privremene gradilišne deponije, a 
koji će se kasnije koristiti za svo 
potrebno nasipavanje i zatrpavanje na 
predmetnoj trasi prometnice ( 
zatrpavanje rovova u zelenim 
površinama i drugo), te utovar, odvoz, 
istovar i razastiranje viška iskopanog 
materijala na deponiju udaljenu do 20 
km, a koju osigurava investitor. 
Uključivo sav potreban iskop za 
izvedbu kolnika do uklopa na postojeći 
teren.  

Obračun se vrši po m³ iskopanog 
materijala C kategorije u sraslom 
stanju. m³ 123,00
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2. 3. Zamjena materijala nedovoljno 
nosive posteljice nevezanim 
granuliranim kamenim materijalom
Ova stavka obuhvaća zamjenu 
materijala nedovoljno nosive posteljice, 
u slučaju da se prilikom obveznog 
ispitivanja modula stišljivosti posteljice, 
naiđe na nedovoljno nosivu posteljicu 
Ms ≤ 20 MN/m². Zamjena materijala 
nedovoljno nosive posteljice, je 
predviđena mehanički zbijenim 
nevezanim dobrogranuliranim 
drobljenim kamenim materijalom 
granulacije 0-63 mm u sloju debljine od 
najmanje 20 cm u zbijenom stanju. 
Kameni materijal mora biti 
odgovarajućeg granulometrijskog 
sastava i propisane čistoće bez 
organskih primjesa i finih čestica 
manjih od 0.06 mm, a što je potrebno 
dokazati atestnom dokumentacijom. 
Kvaliteta drobljenog kamenog 
materijala mora odgovarati važećim 
tehničkim propisima, a što je izvođač 
radova obvezan dokazati atestom o 
kvaliteti i uporabljivosti materijala prije 
Kameni materijal je potrebno ugrađivati 
na način da se ne oštećuje površina 
podloge, te u slojevima debljine do 30 
cm s mehaničkim zbijanjem svakog 
sloja odgovarajućim vibracionim 
sredstvima, a potrebno je postići modul 
stišljivosti od Ms ≥ 30 MN/m².

Ova stavka obuhvaća i:
- Strojni (predviđeno 90%) i ručni 

(predviđeno 10%) iskop materijala 
nedovoljno nosive posteljice u tlu C 
kategorije, te utovar, odvoz, istovar i 
razastiranje svog iskopanog materijala 
na deponiju udaljenu do 20 km, a koju 
osigurava investitor.
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- Pribavljanje atesta za kameni materijal 
prije ugradnje istog.

- Nabavu i dopremu svog potrebnog 
kamenog materijala.

- Eventualno vlaženje ili sušenje 
kamenog materijala.

- Ugradnju kamenog materijala, odnosno 
razastiranje, zbijanje i planiranje istog 
sa točnošću ± 1 cm.

- Kontrolu ravnina i visina ugrađenih 
slojeva kamenog materijala.

- Sva potrebna tekuća ispitivanja s 
pribavljanjem atesta za dokaz kvalitete 
ugrađenih slojeva kamenog materijala.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog 
materijala u zbijenom stanju. m³ 35,00

2. 4. Planiranje i zbijanje posteljice
Ova stavka obuhvaća planiranje 
posteljice kolnika  u tlu C kategorije. 
Posteljicu je potrebno najprije grubo 
strojno, a zatim fino ručno isplanirati sa 
svim predviđenim poprečnim i 
uzdužnim nagibima i točnošću ± 1 cm, 
te ju mehanički zbiti odgovarajućim 
vibracijskim sredstvima, a potrebno je 
postići modul stišljivosti od Ms ≥ 20 
MN/m². Uključivo utovar, odvoz, istovar 
i razastiranje svog iskopanog 
materijala na deponiju udaljenu do 20 
km, a koju osigurava  investitor. Obračun se vrši po m² isplanirane i 
zbijene posteljice. m² 450,00
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2. 5. Postavljanje netkanog geotekstila 
300 g/m²
Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu, te postavljanje netkanog 
geotekstila 300 g/m² s preklopima od 
50 cm, na posteljicu kolnika i filtarskog 
sloja potpornog zida. U cijenu je 
uračunat sav potreban rad, te svi 
potrebni materijali i alati potrebni za 
potpuno dovršenje stavke. 

Obračun se vrši po m² postavljenog 
geotekstila s preklopima. m² 500,00

2. 6. Oblaganje humusom i zatravljivanje

Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu plodne humusne zemlje, te 
humusiranje, odnosno oblaganje 
površina predviđenih za ozelenjavanje 
na predmetnoj trasi prometnice, u sloju 
debljine 15 cm, po potrebi novim 
humusom, s nabavom i dopremom 
istog, finim ručnim planiranjem 
humusa, te zatravljivanjem smjesom 
travnog sjemenja metodom hidrosjetve. 
Izvodi se u slučaju da humus iz iskpa 
ne zadovoljava za ugradnju. 

Obračun se vrši po m2 humusom 
obložene i zatravljene površine. m2 27,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
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3. GORNJI STROJ

3. 1. Izvedba donjeg nosivog 
(tamponskog) sloja kolnika 
granulacije 0-63 mm, u sloju 
minimalne debljine 30 cm
Ova stavka obuhvaća izvedbu donjeg 
nosivog (tamponskog) sloja kolnika, od 
mehanički zbijenog nevezanog 
dobrogranuliranog drobljenog kamenog 
materijala granulacije 0-63 mm u sloju 
minimalne debljine 20 cm u zbijenom 
stanju. Izvedbi ovog sloja se može 
pristupiti nakon propisno izvedene, 
ispitane i po nadzornom inženjeru 
preuzete posteljice. Kameni materijal 
mora biti odgovarajućeg 
granulometrijskog sastava i propisane 
čistoće bez organskih primjesa i finih 
čestica manjih od 0.06 mm. Kvaliteta 
drobljenog kamenog materijala mora 
odgovarati važećim tehničkim 
propisima, a što je izvođač radova 
obvezan dokazati atestom o kvaliteti i 
uporabljivosti materijala prije ugradnje 
istog.

Kameni materijal je potrebno ugrađivati 
na način da se ne oštećuje površina 
podloge, odnosno posteljice, te u 
slojevima debljine do 30 cm s 
mehaničkim zbijanjem svakog sloja 
odgovarajućim vibracionim sredstvima, 
a potrebno je postići modul stišljivosti 
od Ms ≥ 60 MN/m².

Ova stavka obuhvaća i:
- Pribavljanje atesta za kameni materijal 

prije ugradnje istog.
- Nabavu i dopremu svog potrebnog 

kamenog materijala.
- Eventualno vlaženje ili sušenje 

kamenog materijala.
- Ugradnju kamenog materijala, odnosno 

razastiranje, zbijanje i planiranje istog 
sa točnošću ± 1 cm.

- Kontrolu ravnina i visina ugrađenih 
slojeva kamenog materijala.

- Sva potrebna tekuća ispitivanja sa 
pribavljanjem atesta za dokaz kvalitete 
ugrađenih slojeva kamenog materijala.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog 
materijala u zbijenom stanju. m³ 130,00
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3. 2. Izvedba donjeg nosivog 
(tamponskog) sloja kolnika 
granulacije 0-32 mm, u sloju 
minimalne debljine 20 cm
Ova stavka obuhvaća izvedbu donjeg 
nosivog (tamponskog) sloja kolnika, od 
mehanički zbijenog nevezanog 
dobrogranuliranog drobljenog kamenog 
materijala granulacije 0-32 mm u sloju 
minimalne debljine 20 cm u zbijenom 
stanju. Izvedbi ovog sloja se može 
pristupiti nakon propisno izvedene, 
ispitane i po nadzornom inženjeru 
preuzete posteljice. Kameni materijal 
mora biti odgovarajućeg 
granulometrijskog sastava i propisane 
čistoće bez organskih primjesa i finih 
čestica manjih od 0.06 mm. Kvaliteta 
drobljenog kamenog materijala mora 
odgovarati važećim tehničkim 
propisima, a što je izvođač radova 
obvezan dokazati atestom o kvaliteti i 
uporabljivosti materijala prije ugradnje 
istog.Kameni materijal je potrebno ugrađivati 
na način da se ne oštećuje površina 
podloge, odnosno posteljice, te u 
slojevima debljine do 30 cm s 
mehaničkim zbijanjem svakog sloja 
odgovarajućim vibracionim sredstvima, 
a potrebno je postići modul stišljivosti 
od Ms ≥ 80 MN/m².
Ova stavka obuhvaća i:

- Pribavljanje atesta za kameni materijal 
prije ugradnje istog.

- Nabavu i dopremu svog potrebnog 
kamenog materijala.

- Eventualno vlaženje ili sušenje 
kamenog materijala.

- Ugradnju kamenog materijala, odnosno 
razastiranje, zbijanje i planiranje istog 
sa točnošću ± 1 cm.

- Kontrolu ravnina i visina ugrađenih 
slojeva kamenog materijala.

- Sva potrebna tekuća ispitivanja sa 
pribavljanjem atesta za dokaz kvalitete 
ugrađenih slojeva kamenog materijala.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog 
materijala u zbijenom stanju. m³ 90,00
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3. 3. Izvedba gornjeg nosivog sloja 
kolnika od bitumeniziranog 
drobljenog kamenog materijala "AC 
32 BASE 50/70 AG6 M1-E" debljine 8 
cm
Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu svog potrebnog materijala, te 
izvedbu gornjeg nosivog sloja kolnika, 
od bitumeniziranog drobljenog 
kamenog materijala "AC 32 BASE 
50/70" debljine 8 cm u uvaljanom 
stanju, strojno i ručno. Izvedbi ovog 
sloja se može pristupiti nakon propisno 
izvedenog, ispitanog i po nadzornom 
inženjeru preuzetog donjeg nosivog 
(tamponskog) sloja. Prije izvedbe ovog 
sloja, izvođač radova je obvezan 
izraditi prethodni sastav (recepturu) 
asfaltne mješavine i dati ga na 
suglasnost nadzornom inženjeru. 
Uključivo sva potrebna tekuća 
ispitivanja s pribavljanjem atesta za 
dokaz kvalitete ugrađenog gornjeg 
nosivog sloja.

Obračun se vrši po m² kompletno 
izvedenog sloja. m² 420,00

3. 4. Izvedba bitumenskog međusloja za 
sljepljivanje asfaltnih slojeva.
Ova stavka obuhvaća nabavu 
materijala, prijevoz, upotrebu opreme i 
sve ostalo što je potrebno za izvođenje 
radova, uključivo sva potrebna tekuća 
ispitivanja. Bitumenska emulzija se 
prska u količini od minimalno 0,5 

kg/m2.
Obračun po m² poprskane površine. m² 420,00

17/25



INVESTITOR:
GRAD SAMOBOR
Trg Kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
OIB: 33544271925

Rekonstrukcija dijela Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini
k.o. Jazbina-Lug, Jazbinska cesta, Velika Jazbina, Zagrebačka županija

Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

3. 5. Izvedba habajućeg sloja kolnika od 
asfalt-betona "AC 11 SURF 50/70" 
AG1 M1-E debljine 4 cm
Ova stavka obuhvaća nabavu i 
dopremu svog potrebnog materijala, 
čišćenje podloge, te izvedbu habajućeg 
sloja kolnika, od asfalt-betona "AC 11 
SURF 50/70" debljine 4 cm u 
uvaljanom stanju, strojno i ručno. 
Kameni materijal je predviđen drobljeni 
eruptivog podrijetla. Izvedbi ovog sloja 
se može pristupiti nakon propisno 
izvedenog, ispitanog i po nadzornom 
inženjeru preuzetog gornjeg nosivog 
sloja. Prije izvedbe habajućeg sloja je 
izvođač radova obvezan izraditi 
prethodni sastav (recepturu) asfaltne 
mješavine i dati ga na suglasnost 
nadzornom inženjeru. Uključivo sva 
potrebna tekuća ispitivanja sa 
pribavljanjem atesta za dokaz kvalitete 
ugrađenog habajućeg sloja. 

Obračun se vrši po m² kompletno 
izvedenog sloja. m² 420,00

3. 6. Izvedba spojeva asfaltnih slojeva na 
krajevima zahvata
Stavka obuhvaća: strojno zasijecanje 
postojećeg asfalta s odlaganjem
raskopanog asfalta, čišćenje i prskanje 
bitumenskom emulzijom spoja 
postojećeg i novog asfalta, razastiranje 
i valjanje novog asfalta na mjestu spoja 
s postojećim asfaltom. U stavku je 
uračunata dobava i transport svog 
potrebnog materijala, te sav potreban 
rad do potpune izvedbe spoja. 

Obračun po m1.

Obračun se vrši po m1 m1 15,00

GORNJI STROJ UKUPNO:
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5. POTPORNI ZID
Napomene:

5. 1. Široki iskop u materijalu C 
kategorije
Ova stavka obuhvaća strojni 
(predviđeno 90%) i ručni (predviđeno 
10%) široki iskop u tlu C kategorije, u 
sloju prosječne širine 1,90 m, dubine 
1,35 m , uključivo sanacija eventualno 
potkopanih ili oštećenih ravnina, 
deponiranje dijela iskopanog materijala 
na privremene gradilišne deponije, a 
koji će se kasnije koristiti za svo 
potrebno nasipavanje i zatrpavanje na 
predmetnoj trasi prometnice, te utovar, 
odvoz, istovar i razastiranje viška 
iskopanog materijala na deponiju 
udaljenu do 20 km, a koju osigurava 
investitor.

Obračun se vrši po m³ iskopanog 
materijala C kategorije u sraslom 
stanju. m³ 210,00

5. 2. Izrada kamene podloge 
Izrada kamene podloge debljine 30 cm 
od drobljenog kamenog materijala 
granulacije 4/63 mm i zbijanje na 
modul stišljivosti Ms=20 MN/m2).  
Uključena dobava i ugradnja 
materijala, sav potreban rad i transport.

Obračun se vrši po m³ ugrađenog 
materijala m³ 35,00

5. 3. Izrada podložnog sloja zida
Izrada podložnog sloja od betona klase 
C16/20 debljine 10 cm. U jediničnu 
cijenu je uključena nabava betona, svi 
prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i 
demontaža potrebne oplate, rad na 
ugradnji i njezi betona, eventualno 
crpljenje vode, te sav drugi potrebni 
rad i materijal. Ugrađuje se  na zbijenu 
podlogu, preuzetu po nadzornom 
inženjeru.
Obračun po m3 betona potrebnog za 
ugradnju. m3 22,00

-Prilikom početka izvođenja radova, potrebno je izvršiti klasifikaciju tla kako bi se dobili 
točni podaci o sastavu tla, te u dogovoru s  nadzornim inženjerom dati će se konačane 
dimenzije zida.

-Potporni zid izvodi se u kampadama različitih duljina, s dilatacijama. Kampade se 
spajaju ˝kontinuirano  ̋u temelju pomoću propuštene armature, te ˝na zub  ̋na kontaktu 
zidova i kampada.
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Redni broj Opis stavke
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

5. 4. Armiranje potpornog zida
Nabava, prijevoz i ugradnja armature, 
rebrasta armatura, B500B. U cijenu su 
uključeni nabava i prijevoz čelika za 
armiranje, razvrstavanje i čišćenje, 
sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi, 
postavljanje, podlaganje i vezanje te 
eventualno zavarivanje. Uključen je 
sav rad i materijal potreban za 
dovršenje i postavljanje u projektirani 
položaj te izrada skela za rad na 
postavljanju armature.
Obračun po kg ugrađene armature. kg 4.325,96

5. 5. Izrada temeljne stope zida
Izrada temelja (s oplatom) od 
armiranog betona klase betona 
C25/30, XC2, XF2, VDP1. U jediničnu 
cijenu je uključena nabava betona, svi 
prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i 
demontaža oplate, rad na ugradbi i 
njezi betona, te sav drugi potrebni rad i 
materijal. Armatura se obračunava 
posebno. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 43,00

5. 6. Izrada zidova potpornog zida d=30 
cm
Izrada zidova (s oplatom) od armiranog 
betona klase betona C25/30, XC2, 
XF2, VDP1  
Pri dnu zida, a iznad
terena, ostaviti procjednice 
(barbakane) jednu na svakih 1 m2. 
Za vrijeme ugradnje betona, cijevi 
trebaju biti dobro osigurane protiv 
pomicanja i mogućeg oštećenja.
 U jediničnu cijenu su uključeni nabava 
betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, 
montaža i demontaža potrebne oplate i 
skele (oplate vidljivih ploha moraju biti 
glatke), rad na ugradnji i njezi betona, 
te sav drugi potrebni rad i materijal do 
potpune gotovosti zida. Armatura se 
obračunava posebno.

Obračun po m3 ugrađenog betona 
prema dimenzijama odobrenim od 
nadzornog inženjera. m3 35,00
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mjere
Količina

Jedinična
cijena

Ukupna cijena

5. 7. Izrada procjednica 
Izrada procjednica 
Na mjestima predviđenim u projektu ili 
koja odredi nadzorni inženjer, rade se 
procjednice kroz potporni zid. 
Procjednice su izrađene od PVC cijevi 
promjera 80 mm, dužine 30 cm i 
postavljaju se 1/m2.Procjednice su sa 
unutarnje strane zaštićene mrežicom. 
Za vrijeme ugradnje betona, cijevi 
trebaju biti dobro osigurane protiv 
pomicanja i mogućeg oštećenja. Cijevi 
koje su predviđene za ugradnju moraju 
imati dokaze o traženoj kakvoći, a 
njihovu primjenu ododbrava nadzorni 
inženjer. Obračun se vrši po kom 
ugrađene procjednice sa svim kom 20,00
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Jedinična
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Ukupna cijena

5. 8. Izrada filtarskog sloja iza zida
Filtarski sloj visine do 150 cm iznad 
betonske podloge drenaže i širine do 
100 cm radi se iza zida od kamenih 
frakcija promjera 16-32 mm koje se 
lagano nabijaju. Ne smije se dopustiti 
miješanje zemljanog materijala iz 
iskopa s filterskim materijalom. 
Primjena geotekstila 300 g/m2 prema 
detalju iz projekta. Geotekstil 
obračunat zasebnom stavkom.

Obračun po m3 ugrađenog materijala u 
zbijenom stanju m3 80,00

5. 9. Nasip ispred zida materijalom iz 
iskopa

Izrada nasipa ispred potpornog zida od 
materijala iz iskopa.Stavka obuhvaća 
nasipanje, razastiranje te grubo 
planiranje materijala u nasipu prema 
dimenzijama i nagibima iz projekta, kao 
i sabijanje. Nasipavanje izvršiti u 
slojevima debljine do 30 cm s 
mehaničkim zbijanjem svakog sloja 
odgovarajućim vibracionim sredstvima, 
a potrebno je postići modul stišljivosti 
površine nasipa od Ms ≥ 30 MN/m². 
Prije izvođena nasipa nadzorni inženjer 
mora pregledati iskopani materijal, te 
dati dozvolu za ugradnju. 

Obračun po m3 ugrađenog materijala u 
zbijenom stanju odobrenim od strane 
nadzornog inženjera.

m3 27,00

5. POTPORNI ZID UKUPNO:
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6. OSTALI RADOVI

6. 1. Ugradnja zaštitne ograde
Izrada ograda za pješake od čeličnih 
hladno oblikovanih profila Č0361, 
visina ograde h=110 cm, s dodatnim 
završnim epoksi premazom 30+60μm 
RAL prema odabiru investitora. Stavka 
obuhvaća izradu zaštitnih ograda za 
pješake prema projektu. Antikorozivna 
zaštita se izvodi pocinčavanjem čelika. 

Čeličnu ogradu izraditi po propisima za 
čeličnu konstrukciju; veze štapova 
ograde konstruktivno oblikovati i 
obraditi (po potrebi obrusiti šavove ); 
sve otvore zatvoriti limom; 
antikorozivna zaštita - vruće 
pocinčavanje
stupce ograde montirati u prethodno 
pripremljene rupe na pješačkoj stazi; 
rupe za montažu ograde ojačati 
spiralnom armaturom; rupe oko stupca 
zaliti cementnim mortom nakon 
konačnog postavljanja ograde; nije 
dozvoljeno variti na pocinčanoj ogradi; 
eventualne otvore zatvoriti 
bitumenskom masom; osigurati 
nosivost spoja vijka M12

U cijenu su uključeni izrada, nabava, 
prijevoz i ugradnja ograde , 
antikorozivna zaštita ograde koja mora 
biti u skladu sa stupnjem korozijskog 
opterećenja okoliša, završni premaz. 

Obračun po m1 kompletno ugrađene 
ograde prem detalju iz projekta. m1 55,00

6. 2. Ugradnja panela od pleksiglasa

Dobava, doprema i ugradnja panela od 
pleksiglasa debljine 1 cm na zaštitnu 
ogradu. Panel učvrstiti vijcima na 
stupove ograde, te poprečne šipke, 
prema detalju u projektu.  Visina 
panela 1,10 m.
 Uključen sav potreban rad i materijal, 
trasport i montaža.

Obračun po m2 panela. m2 60,00
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6. 3. Ugradnja odbojene ograde
Dobava, doprema i montaža plašta 
čelične odbojne ograde. Plašt se 
montira na zaštitnu ogradu.
Svi elementi izrađeni su od čellika 
kvalitete S235JR prema HRN EN 
10025 i zaštićeni protiv korozije
postupkom vrućeg cinčanja debljine 
cinka min. 70 μm prema HRN EN 
1461. Vijci za pričvršćivanje
elemenata se izrađuju prema 
specifikaciji iz certifikacijske 
dokumentacije. Kompletno sa
dobavom i ugradnjom, te svim 
potrebnim pričvrsnim materijalom.

Obračun po m1. m1 55,00

6. 4. Uzemljenje ograde
Uzemljenje svih metalnih dijelova 
konstrukcije. Podrazumijeva nabavu, 
sav materijal i rad na izradi uzemljenja i 
izradu elektroprojekta uzemljenja. 
Obračun po kompletu. kompl. 1,00

6. OSTALO UKUPNO:
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REKAPITULACIJA 

1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:
2. ZEMLJANI RADOVI:
3. GORNJI STROJ:
4. POTPORNI ZID
5. OSTALI RADOVI

UKUPNO:
 +25% PDV:
SVEUKUPNO: 

PROJEKTANT: IZVOĐAČ RADOVA:
Marija Knez, mag.ing.aedif.
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2.1.8. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI-
DIMENZIONIRANJE POTPORNOG ZIDA 

 
 



h1 2,05 bvrh 0,30 ltemelja 1,65
ht 0,45 bdno 0,30 ltemelja ispod kolnika 1,00
h2 0,1 btemelja lijevo 0,35
h` 2,5
h 2,6

= 0,30 2,15 25 = 16,13 kN/m1

= 1,65 0,45 25 = 18,56 kN/m1

= 1,00 2,05 20 = 41 kN/m1

= 25 = 25 kN/m2

ČELIK

φk

γ

PRETPOSTAVLJENE DIMENZIJE ZIDA

POTPORNI ZID-JAZBINSKA CESTA

PREMA EC2:
BETON
PODLOŽNI BETON

ZID NA KRITIČNOM DIJELU: 

C25/30, XC2, XF2, VDP1
C16/20
B500B

PRETPOSTAVLJENE KARAKTERISTIKE TLA:
ck 5 kN/m2

30

20 kN/m3

DJELOVANJA NA ZID: (STALNO OPTEREĆENJE)

G1
G2
Gn
PROMET



Cd= 5 4 kN/m2

1,25

tnφd= 0,577350269 0,461880215 º
1,25

φd= 24,79 º

γd= 20 1 = 20 kN/m3

ka= 0,41 AKTIVNI PRITISAK TLA (ISPRED ZIDA, ISPOD CESTE)

kp= 2,44 PASIVNI PRITISAK TLA

σγ= 2,5 20 = 50 kN/m3

pγ= 50 0,41 = 20,50 kN/m1

pqPROM= 25 0,41 = 10,25 kN/m1

SILE OD TLA I PROMETA

Pγ= 2,5 20,5 = 25,63 kN

PqPROM= 10,25 2,5 = 25,63 kN

=

tg² (45-φd/2)

tg² (45+φd/2)

DIMENZIONIRANJE PREMA EC7, PP3

PRORAČUNSKA VRIJEDNOSTI MATERIJALA (Xd)

=

SKICA OPTEREĆENJA:

2



Ed (H)= Pγ hγ fs + PqPROM hq fs
= 25,63 0,83 1,00 + 25,63 1,25 1,30
= 21,36 + 41,65
= 63,01 kN

Ed (G)= G1 Hg fs +
G2 Hg fs +
Gn Hg fs +

= 16,13 0,5 1
18,56 0,83 1

41 1,15 1

= 8,07 + 15,40 + 47,15
= 70,62 kN

Ed (G) > Ed (H)
70,62 > 63,01

GUBITAK STATIČKE RAVNOTEŽE (STABILNOST NA PREVRTANJE) PREMA GRANIČNOM STANJU EQU:

ZADOVOLJAVA



σp= 1,25 18,00 = 22,50 kN/m2

pp= 22,50 2,44 = 54,90 kN/m2

Pp= 34,31 Kn

Ed= Pγ fs + PqPROM fs - Pp fs
= 25,63 1,00 + 25,63 1,30 - 34,31 1,00
= 25,63 + 33,32 - 34,31
= 24,64 kN

Rd= Vd tnφd
= G1 G2 GN 1 tnφd
= 75,69 1 0,462
= 34,97 kN

Rd > Ed
34,97 > 24,64

GUBITAK STABILNOSTI UZROKOVAN KLIZANJEM PO TEMELJNOJ POVRŠINI (STABILNOST NA KLIZANJE) PREMA
GRANIČNOM STANJU GEO:

ZADOVOLJAVA



Vd= G1 G2 GN 1,35
= 16,13 18,56 41 1,35
= 75,69 1,35
= 102,18 kN

Hd= Pγ fs + Pq fs
= 25,63 1 + 25,63 0
= 25,63 + 0
= 25,63 kN

Ma(h) 1 - Ma(v) 1,35 = -ea Vd
53,4 1 - 70,62 1,35 = -ea 102,18

53,4 - 95,34 = -ea 102,18
-41,94 = -ea 102,18

-0,41 = -ea

eb= B -ea = 1,65 -ea = 0,42
2 2

B'= B-2eb = 0,81 m
l'= ∞

A'= B'*1 = 0,81 m2

q0= γ 1,5 30 kN/m3
Nq= tn²(45+φ`/2) e ^(πtgφ) 2,44 4,26 10,39
Nc= Nq-1 20,33

tnφ`
Nγ= 2(Nq-1)tnφ` = 8,67

qf= cdNc+q0Nq+1/2 B'γNγ
= 81,32 + 311,70 + 70,23
= 463,25 KN/m2

Rd= A'qf= 375,23 KN/m1
Rd > Vd

375,23 > 102,18
ZADOVOLJAVA

GUBITAK STABILNOSTI UZROKOVAN LOMOM U TEMELJNOJ PODLOZI (NOSIVOST TEMELJNOG TLA) PREMA
GRANIČNOM STANJU GEO:

=



α=0,26 0,26
S=1,15 1,15
r=1,0 1

kh=0,26*1,15/1 0,3

kv= 0,15
θMO= 14,62 0,260869565
K= 0,83

Etlo,d=0,5*γ1,d*(1-kv)*K*h2= 44,09 kN/m`
Edin,d=Etlo,d-EA,d= 18,46 kN/m`
KOMPONENTE POTRESNOG UBRZANJA
G1V=G1*Kv= 2,42 kN/m`
G2V=G2*Kv= 2,78 kN/m`
GNV=GN*Kv= 6,15 kN/m`

G1h=G1*Kh= 4,84 kN/m`
G2h=G2*Kh= 5,57 kN/m`
GNh=GN*Kh= 12,3 kN/m`

Ed ≤ Rd

Ed= 60,18 kN/m`
Rd= 68,26 kN/m`

Ed ≤ Rd

EA,d+Edin,d+PqPROM*ψ1+G1h+G2h+Gnh-Pp≤(G1+G2+GN+G1v+G2v+GNv)*tgϕd

Ed= 32,49 kN/m`
Rd= 40,2 kN/m`

EA,d*1/3*h+Edin,d*0,5*h+PqPROM*h/2*ψ1+G1h*(ht+h1/2)+G2h*ht/2+Gnh*(ht+h1/2)-G1v*(bTL+b/2)-G2v*bt/2-
Gnv*(bTL+b+ltik)/2≤G1*((bTL+b/2))+G2*(lt/2)+Gn*(bTL+b+(ltik/2))

POTRESNA KOMBINACIJA DJELOVANJA

GUBITAK STATIČKE RAVNOTEŽE (STABILNOST NA PREVRTANJE) PREMA GRANIČNOM STANJU EQU:

GUBITAK STABILNOSTI UZROKOVAN KLIZANJEM PO TEMELJNOJ POVRŠINI (STABILNOST NA KLIZANJE) PREMA
GRANIČNOM STANJU GEO:

ZADOVOLJAVA

ZADOVOLJAVA

𝑘௛ = 𝛼 ⋅
𝑠

𝑟

𝑘௩ = ±0,5 ⋅ 𝑘௛



Ed ≤ Rd

Vd= G1+G2+Gn+PqPROM*ψ1+G1v+G2v+Gnv

Vd= 87,04 kN/m`

Hd= Pγ+PqPROM*ψ1+G1h+G2h+Gnh

= 48,34 kN

Ma(h) - Ma(v) = -ea Vd
47,05 - 81,21 = -ea 87,04

-34,16 = -ea 87,04

-0,39 = -ea

eb= B -ea = 1,65 -ea = 0,44
2 2

B'= B-2eb = 0,77 m
l'= ∞

A'= B'*1 = 0,77 m2

q0= γ 1,5 30 kN/m3
Nq= tn²(45+φ`/2) e ^(πtgφ) 2,44 4,26 10,39
Nc= Nq-1 20,33

tnφ`
Nγ= 2(Nq-1)tnφ` = 8,67

qf= cdNc+q0Nq+1/2 B'γNγ
= 81,32 + 311,70 + 66,76
= 459,78 kN/m2

Rd= A'qf= 354,03 KN/m1

Rd > Vd
354,03 > 87,04

ZADOVOLJAVA

GUBITAK STABILNOSTI UZROKOVAN LOMOM U TEMELJNOJ PODLOZI (NOSIVOST TEMELJNOG TLA) PREMA
GRANIČNOM STANJU GEO:

=



30 cm
= 5 cm
= 24,82 cm

= 25 N/mm2

= 2,6 N/mm2

= 500 N/mm2

ČELIK B500B

PRORAČUN ARMATURE ZIDA

PREMA EC2:
BETON C25/30, XC2, XF2, VDP1
PODLOŽNI BETON C16/20

H=
cnom=
d=

ZID NA KRITIČNOM DIJELU: 

c min+cΔ
h-(c-Φ-Φ/2)

fck=

fctm=

fyk=



= 16,67 N/mm2

= 434,78 N/mm2

G1,d= 16,13 1,35 21,78 kN/m1

fyd=

fcd=

RAČUNSKE VRIJEDNOSTI:

SKICA OPTEREĆENJA



Mad= Pγhγfs + Pqhqfs + G1,dhGfs

= 15,89 + 32,30 + 4,41
= 52,61 kNm

Msd=

b d² fcd 100 616,03 1,6667

= 0,051238186

za Msd 0,053

-2,1 0,095

0,964
20

As1=

ζ d fyd 0,964 24,82 43,478

= 5,06 cm2/ m1

Mad

Mad =

=

5260,71

5260,71



Minimalna armatura:

AS min= 0,26bdfctm/fyk = 3,36 cm2/m MJERODAVNO

AS min= 0,0013bd = 3,23 cm2/m

Maksimalna  armatura:

AS max= 0,04Ac = 99,28 cm2/m

AS max= 0,022Ac = 54,6 cm2/m

odabrano As1prov= Ø12/20 cm 5,65 cm2/m

ZID STRAŽNJA STRANA(ZATRPANO)

Ø12/20 cm

VILICE preklop 2h=min 60 cm
smax= 0,75*d 18,62 cm

= 1,9

= 0,00227639

= 0,15

= 0

= 0,374216404

= 1
Z = 0,9d = 22,34 cm

= 0,56

= 45

ZID PREDNJA STRANA
RAZDJELNA U ZIDU

ODABRANA ARMATURA

TEMELJNA STOPA (VERT)
TEMELJNA STOPA (HORIZ) Ø12/20 cm

PRORAČUN POPREČNE ARMATURE

Ø12/20 cm

nema vilica zbog visine zida- Ø12/20 cm u 1 komadu 

Ø8/25 cm



Vrdc= 1098,368643
= 992504,15 N
= 992,5 kN

Vrdc min= 620,5
= 62050 N
= 62,05 kN

Vrdmax= = 232379,0347 N

= 232,38 kN

Ved= Pγ1,35 + Pq1,50
= 23,26 + 31,52
= 54,78 KN

Ved,a<Ved, max a = 54,78 < 232,38
NIJE POTREBAN PRORAČUN POP.ARMATURE
POSTAVITI MIN POP. ARM.

SKICA ARMATURE

cot45+tg45
20850666,67
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2.1.9. GEOMETRIJA SUSTAVA 
 

2.1.9.1. Horizontalni elementi osi 
* 

# OS_0 

* 

************************************************************************************************************* 

*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 

*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 

*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 

*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 

*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    436884.943437   5076980.114042     233d42'53"  1 

                              16.852243           BESK    436871.359173   5076970.140785                 2 

                                 16.852                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

2   KRUZNI_LUK 1                 16.852     -40.000000    436871.359173   5076970.140785     233d42'53"  1 

                              37.191200     -40.000000    436855.032601   5076938.206320      53d16'21"  2 

                                 54.043                   436855.187459   5076958.267881     180d26'32"  3 

                                                          436895.031410   5076937.897566         20.062  4 

                                                          436859.416062   5076956.105997         20.062  5 

* 

3   PRAVAC 2                     54.043           BESK    436855.032601   5076938.206320     180d26'32"  1 

                              14.275233           BESK    436854.922413   5076923.931513                 2 

                                 68.319                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

*! Ukupna dužina osi: 68.319 

*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 866.405 

* 
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2.1.9.2. Vertikalni elementi osi 
* 

# OS_0 

* 

*! STA_KM   STA_M         NIVELETA               RADIUS       OZNAKA   TIP 

   0     0.0000000000   173.0275373748             NULL            0     1 

   0     6.3099999999   173.1159999999   250.0000000000            1     1 

   0    34.3000000002   173.6600000001   300.0000000000            2     1 

   0    66.3600000000   171.4380000001   100.0000000000            3     1 

   0    68.3186757419   171.3723412682             NULL            0     1 
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OZNAKA PROJEKTA:
041-2021
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PROJEKTANT:
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POSTOJEĆE STANJE S PRIKAZOM
POSTOJEĆIH KOMUNALNIH INSTALACIJA

1:250 2.2.1.1.

PROMETNICA S POTPORNIM ZIDOM I
KOMUNALNIM INSTALACIJAMA

LEGENDA:

POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
 Ø40 B.C.

TIP

JC08
POSTOJEĆE REVIZIJSKO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE

POSTOJEĆI PLINOVOD 90 mm
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OZNAKA PROJEKTA:
041-2021

MARIJA KNEZ, mag.ing.aedif.
PROJEKTANT:
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SITUACIJA GRAĐEVINE NA GEODETSKOJ
I KATASTARSKOJ PODLOZI

1:250 2.2.1.2.

PROMETNICA S POTPORNIM ZIDOM I
KOMUNALNIM INSTALACIJAMA

LEGENDA:

OS CESTE

TANGENTNI POLIGON
TS2 TOČKE TANGENTNOG POLIGONA

RUB ASFALTA

GRANICE KATASTARSKIH ČESTICA
POTPORNI ZID
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REKONSTRUKCIJA DIJELA JAZBINSKE CESTE S IZGRADNJOM POTPORNOG 
ZIDA U VELIKOJ JAZBINI

PROJEKTANTSKI URED:

RAZINA RAZRADE:
GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR: GRAD SAMOBOR

GRAĐEVINA:

STRUKOVNA ODREDNICA:
GRAĐEVINSKI PROJEKT
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ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: BROJ MAPE: BROJ IZMJENE:
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SURADNICI:
MONIKA BILIĆ, mag .ing. aedif.

OZNAKA PROJEKTA:
041-2021

MARIJA KNEZ, mag.ing.aedif.
PROJEKTANT:

MILJENKO STANKOVIĆ, mag.ing.aedif.

SITUACIJA GRAĐEVINE S POSTOJEĆIM I
PLANIRANIM KOMUNALNIM

INSTALACIJAMA
1:250 2.2.1.3.

PROMETNICA S POTPORNIM ZIDOM I
KOMUNALNIM INSTALACIJAMA

LEGENDA:

OS CESTE

FEKALNA KANALIZACIJA

RUB ASFALTA
POTPORNI ZID

 Ø40 B.C.

TIP

JC08
POSTOJEĆE REVIZIJSKO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE
POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

IZMJEŠTENI STUP NN

STUP NN KOJI SE IZMJEŠTA

POSTOJEĆI PLINOVOD 90 mm
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oblikovati i obraditi (po potrebi obrusiti šavove ); sve otvore
zatvoriti limom; antikorozivna zaštita - vruće pocinčavanje

smjernice kod montaže ograde
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cementnim mortom nakon konačnog postavljanja ograde; nije dozvoljeno variti
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osigurati nosivost spoja vijka M12;
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